PREFEITURA MUNICPAL DE CASTANHAL ) -
SECRETARIAMUNICIPAL DE PLANEJAMENOEGESTAO  (Cgstanhal

RENODVACAD E PROGRESSD

PROJETO BASICO
OBJETIVO

Contratacdo de empresa para Reforma e Ampliagdo do Complexo Esportivo do Zé
Padeiro no Milagre, localizado no Municipio de Castanhal/PA.

INFORMACOES DO PROJETO

LOCALIZACAO

Situada na rua Manoel Manoin S/N, bairro: Santa Lidia (Milagre), no Municipio de
Castanhal/ PA.
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Figura 1 - Projecdo de area onde esta localizado o Campo do Zé Padeiro (foto retirada do Google
Earth Pro)
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RENDVACAD E PROGRESSD

SITUACAO ATUAL

O espaco atual do Complexo Esportivo do Zé Padeiro, encontra-se inutilizado pela
comunidade, nesse sentido se faz necessario a construgdo de um Complexo Esportivo do Zé
Padeiro para atender toda populacéo do no bairro do Milagre, tendo o detalhamento dos servicos
pertinentes a esse objeto.

Figura 2 - Projecéo doespagoatual do Campo do Zé Padeiro (foto retirada do Google Earth
Pro).
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DA JUSTIFICATIVA

O Complexo Esportivo do Zé padeiro, localiza-se no bairro do Milagre, tem como enfoque
proporcionar o desenvolvimento do esporte para a populacdo residente neste local, sera
construido, de modo a proporcionar um espaco adequado para o desenvolvimento da pratica
esportiva, bem como melhorias em aspectos ligados & satde, socializa¢éo disciplina, reducéo
do tempo 6cio e reducdo da possibilidade de desenvolvimento com criminalidade, e ajudara
principalmente as criancas, adolecente e jovens e adultos desse municipio.

Diante do exposto é de extrema necessidade a contratacdo de empresa especializada para
fornecimento e execucdo dos servicos acima descritos, na forma de Tomada de Precos dos
itens necessarios para o pleno atendimento da populacao residente em suas proximidades, de
responsabilidade da Prefeitura Municipal de Castanhal.

Portanto, em face das razfes acima expostas, elaboramos o presente Projeto Basico,
como fim de instruir procedimento administrativo licitatorio objetivando a Contratacédo de
empresa para construcdo e reforma e Reforma e Ampliagdo do Complexo Esportivo do Zé
Padeiro no Distrito do Aped, localizado no Municipio de Castanhal/Pa; a partir do
memorial e orgamento apresentados.

DA VIGENCIA

1. O presente Contrato terd vigéncia de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias,
devendo a CONTRATADA entregar as obras aptas ao imediato funcionamento,
contados da Ordem de Servi¢o de Inicio da Construcdo, conforme Encarte A
(anexo).

1.1. PARAGRAFO PRIMEIRO - Havendo necessidade de interrupcdo dos servigos
serdo emitidas, em concordancia com a fiscalizacdo, Ordens de Paralisacao
conforme Encarte B (anexo) assim como, ap0s saneamento da ocorréncia, serdo
emitidas Ordens de Reinicio de Servigo conforme Encarte C (anexo).

1.2. As Ordens de Paralisacdo de Servico ndo acarretam suspensdo automatica da
contagem de prazo contratual, devendo a CONTRATANTE, ao entender a
pertinéncia do ato, emitir Ordem de Suspensdo da Contagem de Prazo de Execucéo
de Servigos, conforme Encarte D (anexo).

1.3. As Ordens de Suspenséo da Contagem de Prazo de Execucéo de Servigos, Encarte
D (anexo), poderdo ser emitidas ainda quando ocorrerem fatos alheios & vontade das
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partes envolvidas, a exemplo de chuvas torrenciais que impe¢am o transporte de
pecas e equipamentos necessarios ao andamento da obra.

1.4. Eventual necessidade de prorrogacédo no prazo final da obra sera avaliada por meio
da analise dos Fiscais e Gestor de Contrato.

DOS PRECOS

1. A PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CASTANHAL pagara a
CONTRATADA pelos servicos de empreitada de menor preco, objeto deste Contrato, 0
valor estimado de: R$ 361.562,86 (trezentos e sessenta e um mil, quinhentos e sessenta e
dois reais e oitenta e seis centavos) . Sendo a fonte de recursos oriundos de: recursos
proprios, transferéncias do Estado ou da Unido, bem como emendas parlamentares e/ou
conveénios.

2. Todos os servigos serdo medidos e pagos conforme disposto expressamente nas condicfes
estipuladas no Edital, que faz parte integrante deste instrumento.

3. - No menor preco proposto pelas licitantes deverdo estar inclusas todas as despesas
necessarias, Como:

- Mao-de-obra, inclusive leis sociais;

- Manutencéo e depreciacdo de maquinas e equipamentos;

- Transportes internos e externos (horizontais e verticais);

- Ferramentas necessarias;

- Limpeza da obra;

- Encargos decorrentes de leis trabalhistas, fiscais, previdenciarias, etc;

- Ensaios tecnoldgicos de concreto, ago e compactacdo de aterro, de acordo com as normas
da ABNT, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa
execucdo da obra;

- Sinalizagdo diurna e noturna dos servigos, caso necessario;

- Andaimes e tapumes, construcao de acervos, caminhos e pontes de servico;

- Placas de obras nos modelos, dimensdes e locais indicados pela fiscalizacéo;

- Escritorio, estrutura administrativa, servicos auxiliares e de expediente;

- Demais custos diretos ou indiretos incidentes sobre os servicos;

- Abertura e conservagdo dos caminhos e acessos;

- InstalacOes provisodrias (abrigo provisorio para alojamento, deposito de materiais e
ferramentas);

- Manutencéo das instalagdes provisorias;

- Lucro da empresa.
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- - Materiais a serem utilizados.

DAS DESCRICOES DOS SERVICOS

1. Das Definicdes:

1.1. Dos Servicos executados:

1.1.1. Deverdo ser adotadas as rotinas de manutencdo preventiva e corretiva padronizadas
em todos os sistemas e instalacdes, conforme descri¢do abaixo:

1.1.1.1. Administracdo de Obra: Com o objetivo de dar suporte técnico e operacional aos
profissionais (mestre de obras, encanador, eletricista, pedreiro, pintor, carpinteiro,

etc.), a Contratada devera possuir um responsavel técnico devidamente registrado
pelo CREA.

1.1.1.2. Placa da Obra: Devera ser colocada placa conforme medidas, cores e dizeres
constantes conforme padrdo fornecido pela Prefeitura de Castanhal. Devera ser
colocada placa de identificacdo da Construtora contratada.

1.1.1.3. Retiradas e Remocdes: As demolicbes mecénicas serdo executadas com o0s
equipamentos indicados para cada caso, seguindo sempre as recomendagOes dos
fabricantes dos equipamentos. As demolicdes realizadas em forros, janelas, portas,
argamassas, telhas, tesouras de madeira, além das alvenarias que deverdo ser
realizadas com extremo apuro técnico para se evitar danos que comprometam a
estabilidade da estrutura do edificio. Os servigos serdo aceitos apds a efetiva
demolicdo definida e a posterior remocdo da totalidade dos entulhos resultantes. A
execucao de servicos de Demolicdo devera atender as especificacdes da NBR 5682,
NR 18 e demais normas e praticas complementares. Serdo de responsabilidade da
CONTRATADA todos os materiais, equipamentos e mao-de-obra necessaria para a
perfeita execucdo dos servigos acima discriminados.

1.1.1.4. Estruturas em Concreto: Reforco, reparo, manutencéo e conservacao das estruturas
em concreto que apresentarem rachaduras, trincas, entre outros. Meio- Fio , bancos
em concretos, linha d’agua e estrutura de calcamento devera ser executada conforme
traco determinado pelo responsavel técnico devidamente registrado pelo CREA.

1.1.1.5. Alvenarias: Manutencdo, conservacdo, demolicdo e reparos de alvenaria das
edificacBes, muros, telhados e outros; confeccdo de elementos diversos de concreto;
colocacdo (assentamento), manutencdo, demolicdes e recuperacdo de paredes;
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raspagem de paredes para reparos de alvenaria e pintura; colocagédo de vergas e
contravergas, limpeza em geral outros servigos de alvenaria que se fagam
necessarios.

1.1.1.6. Obra Grossa:

Chapisco, Reboco e Contrapiso

As paredes antes do inicio do reboco deverdo estar com as tubulacdes que por ela devam
passar, concluidas, chapiscadas, mestradas e deverdo ser convenientemente molhadas. A
espessura do reboco devera ter o maximo de 20mm.

Com a superficie ainda imida procede-se a execucdo do chapisco, e posteriormente a do
reboco. A argamassa devera ter consisténcia adequada ao uso, compativel com o processo de
aplicacdo, constituida de areia fina, com dimensdo maxima de 1,2mm, cimento e aditivo.

Antes da pavimentacdo final, todos os pisos serdo regularizados com argamassa no trago 1:4
(cimento; areia), com acabamento semi-aspero. Para as areas molhadas, deverdo ser
observados os caimentos em direcdo aos ralos.

1.1.1.7. ImpermeabilizacBes: Os servicos de impermeabilizacdo de lajes, paredes, pisos e
estruturas enterradas serdo executados com tinta, aditivo e emulséo asfaltica, obedecendo as
recomendac0es do fabricante, e deverdo ser executados por empresa especializada.

1.1.1.8. Pinturas: Manutencao e recuperacdo de pintura das edificagdes (paredes externas e
internas, batentes, rodapés, esquadrias, portas, janelas, pisos, forros etc.), muros, muretas,
bancos, portbes e outros; raspagem de paredes e preparo para pintura (aplicacdo de massa e
lixamento de acordo com cada tipo de acabamento); qualquer tipo de pintura sobre alvenaria
(com massa corrida ou concreto), madeira, ferro, estruturas metalicas; outros servicos de
pintura que se facam necessarios.

DOS PRAZOS PARA EXECUCAO, PRORROGACAO E PARALISACAO DA OBRA

1. O licitante vencedor tera o prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, apds formalmente
convidado, a apresentar a garantia de que trata o Edital e a assinar o contrato.

2. Para Inicio:

2.1 — A cada necessidade de manutencdo ou recuperacao devera ser feita visita técnica e
elaborado: ORCAMENTO e CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO pela contratada
em conjunto com técnico(fiscal) designado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE
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O Orcamento e Cronograma devem ser entregues no prazo de 10(dez) dias Uteis ap6s
a data de expedicdo da Ordem de Servico.

2.2 - O prazo para inicio da execucao dos trabalhos serd de 05 (cinco) dias Uteis apés a
data da aprovacio do ORCAMENTO e CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO.

3. Ordem de Servigo

Devera ser expedida, a critério do PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL, a
partir da assinatura do contrato.

4. Paraconclusao

O prazo maximo para execuc¢do de cada servico objeto desta licitacdo sera de acordo com
a quantidade de dias consecutivos, definidos em cada cronograma fisico-financeiro.

Este prazo sera contado a partir do recebimento da ordem de servico, observado o
cronograma e o que dispde o Edital.

5. Prorrogacgéo

O prazo acima estabelecido podera ser prorrogado por iniciativa do PREFEITURA
MUNICIPAL DE CASTANHAL fundamentado em conveniéncia administrativa, caso
fortuito, forca maior ou por solicitacdo da contratada, devidamente justificado e aceito
pelo PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL.e ainda nas condicGes
estabelecidas nos 8 1° dos Art. 57 da Lei Federal n°® 8.666/93 e desde que haja acordo
prévio entre as partes de no minimo 30 (trinta) dias de antecedéncia do encerramento do
prazo contratual.

6. Paralisacdo dos servigos

Poderdo o0s servicos objeto do presente contrato ser paralisados a critério do
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL, atendendo conveniéncia
administrativa, caso fortuito ou forca maior, hipdtese em que o prazo inicial ficara
suspenso a partir da data da expedicdo da Ordem de Suspensdo da Contagem de Prazo.

DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO

Cabera a CONTRATADA a responsabilidade direta por todos os servi¢cos do presente
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contrato sujeito a fiscalizacdo da PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL atraves
de fiscal credenciado. A fiscalizacdo sera realizada por exclusivos critérios da PREFEITURA
MUNICIPAL DE CASTANHAL, conforme base nas normas técnicas dos servicos
apresentados.

DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

Assegurar que 0s servigos a serem realizados obedecam as memdrias descritivas,

orcamentos, projetos, quando couber, normas e especificacbes técnicas, inerentes aos
Servigos.

Fiscalizar o cumprimento do contrato.

DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

1. ACONTRATADA compromete-se a:

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

Afixar as placas de obra nos locais determinados pela fiscalizagdo e nos
padrdes estabelecidos pela contratante, no prazo maximo de 05 (cinco) dias
corridos, contados a partir da data do recebimento da ordem de inicio dos
servigos, sem as quais ndo serd liberada nenhuma medicao.
A contratada sera responsavel pelo fornecimento, colocacdo e manutencéo de todas
as placas de obra;

Submeter-se a fiscalizacdo que a PREFEITURA MUNICIPAL DE
CASTANHAL, representada pelos ficais designados, exercerd sobre 0s
Servigos;

Manter a equipe técnica em tempo integral a frente dos servicos;

Substituir qualquer membro de sua equipe técnica, cuja comprovacao de
eficiéncia for julgada insatisfatoria pela fiscalizacéo;

Definir e aprovar junto a fiscalizacéo de cada frente e/ou etapa de servicos de
construcdo a ser iniciada, mesmo que a sua antecessora ja tenha sido liberada;

Dar ciéncia por escrito de qualquer anormalidade que verificar na execucdo
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dos servicos.

1.7. Prestar pontualmente os esclarecimentos que forem solicitados pela
fiscalizag&o.
1.8. Executar os servi¢cos de acordo com o prazo estabelecido no Cronograma e

com as orientac@es e nos locais determinados pela fiscalizacao da
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL.

1.9. Substituir, por exigéncia da fiscalizacdo, a qualquer época, os materiais e/ou
equipamentos utilizados na execucéo dos servi¢os objeto desta licitagédo, que
néo satisfacam as condi¢Oes previstas neste Contrato e que comprometam a
perfeita execucdo do projeto executivo, quando houver;

1.10. Assumir plena responsabilidade legal administrativa e técnica pela qualidade
dos servicos executados, por um prazo minimo de 05 (cinco) anos apds o
recebimento definitivo dos servigos pelo PREFEITURA MUNICIPAL DE

CASTANHAL.

1.11. Manter o trafego normalizado durante a execucdo dos servicos, havendo
necessidade de interrupcdo do trafego solicitar autorizacdo prévia para a
geréncia do estabelecimento.

1.12. Apresentar, para aprovacdo do PREFEITURA MUNICIPAL DE
CASTANHAL, no prazo de 10 (dez) dias a contar do recebimento da ordem
de servico inicial, o cronograma fisico-financeiro definitivo das obras e
servigos de que trata esta licitacdo, considerando o contido no Edital, em meio
digital(excel).

1.13. Promover, impreterivelmente até 15 (quinze) dias Uteis contados da expedicao
da ordem de servico o nimero da Anotacdo de Responsabilidade Técnica
(A.R.T.) formalizada pelo CREA/PA e cdpia do recibo correspondente, bem
como providenciar a matricula (CEI) da obra junto ao INSS, sob pena dos
servigos serem paralisados.
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1.14. Elaborar, especificamente para execucao da obra, objeto desta I|C|ta(;ao Folha

de Pagamento, Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Servico e informac6es a Previdéncia Social e Guia da Previdéncia Social.

1.15. Apresentar ao PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL, junto com
a nota fiscal de cada medicgéo, prova de regularidade com as Fazendas

Federal, Estadual e Municipal, CNDT e FGTS (CRF), nos termos
especificados no Edital sob o titulo REGULARIDADE FISCAL.

1.16. Executar as suas custas, todos 0s ensaios, testes e controles tecnoldgicos
solicitados pela fiscalizacdo, como necessarios a perfeita garantia de qualidade
dos servigos executados;

1.17. Refazer as suas custas, 0s servicos mal executados, com erros, vicios ou em
desacordo com o projeto/especificacdes, detectados pela fiscalizacdo do
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL;

1.18. Arcar com todos o0s encargos e obrigacbes de natureza trabalhista,
previdenciaria, acidentaria, tributaria, administrativa e civil, decorrente da
execucdo dos servigos, objeto desta licitagdo, inclusive nos casos de rescisdo
Contratual;

1.19. Registrar obrigatoriamente no Diério de Ocorréncias:

As condicdes meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

As falhas nos servicos de terceiros, ndo sujeitas a sua ingeréncia;

As consultas a fiscalizacao;

As datas de concluséo de etapas caracterizadas de acordo com o cronograma

aprovado;

Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

As respostas as interpelac@es da fiscalizacao;

g. A eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra ou
Servico;

h. Outros fatos que, a juizo do contratado, deve ser objeto de registro.

oo o

1.20. Responder pelos danos causados diretamente & Administracdo Publica ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execugéo da obra, ndo
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacdo ou 0 acompanhamento
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da obra pela Equipe de Engenheiros e Técnicos, designados pela PREFEITURA
MUNICIPAL DE CASTANHAL;

1.21. Responder, também, por quaisquer danos causados diretamente aos bens de
propriedade da PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL quando esses
tenham sido ocasionados e causados por seus empregados durante a execucdo
da obra.

1.22. Arcar com despesa decorrente de qualquer infracdo, seja qual for, desde que
praticada por seus empregados na execucao da obra.

1.25. Verificar e comparar todos os desenhos fornecidos para execuc¢éo dos servicos:
no caso de falhas, erros, discrepancias ou omissdes, bem, ainda, transgressdes
as Normas Tecnicas, regulamentos ou posturas, caberd a licitante formular
imediata comunicacdo escrita a PREFEITURA MUNICIPAL DE
CASTANHAL, de forma a evitar empecilhos ao perfeito desenvolvimento da
obra.

1.26. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total
ou em parte, os servicos efetuados referentes a obra em que se verificarem
vicios, defeitos ou incorrecBes resultantes da execucdo ou dos materiais
utilizados, no prazo maximo de 5 (cinco) dias uteis, contados da ciéncia pela
contratada, ou no prazo para tanto estabelecido pela fiscalizacéo.

1.27. Providenciar, por conta propria, toda a sinalizacdo necessaria a execucao da
obra, no sentido de evitar qualquer tipo de acidente, uma vez que 0s Servigos
poderdo ser executados com as Unidades Administrativas em funcionamento.

1.28. Remover o entulho, lixo, todos os materiais que sobrarem e as instalagdes
provisorias da obra, promovendo a limpeza do local da obra, durante todo o
periodo de execucdo, pois 0s servicos poderao ser executados com as Unidades
Administrativas em funcionamento e, especialmente, ao seu final, dando
destinacdo em conformidade com as exigéncias legais.

1.29. Responsabilizar-se pela construcdo, operacdo, manutencdo e seguranca do
canteiro de obras, vigilancia, organizacdo e manutencdo do esquema de
prevencao de incéndio, bem como outras construgfes provisorias necessarias.

1.30. Providenciar a Elaboragdo do PAE — Plano de Atendimento & Emergéncia.

1.31. Submeter a Equipe de Engenharia/Fiscalizacdo deste Municipio as amostras
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de todos os materiais a serem empregados nos servu;os antes da sua execugao

Entregar a obra e os servicos com As Built, expedidos pela Secretaria de Obras
do Municipio e Corpo de Bombeiros, quando esta for necessario, e com as
instalagdes definitivas de luz, forga, agua, esgoto, telefone e contra incéndio,

devidamente testadas e aprovadas, em perfeitas condicGes de uso e
funcionamento, e, quando for o caso, ligadas as redes publicas, com a
aprovacdo das concessionarias locais.

Arcar com todas as despesas referentes ao consumo de agua, energia elétrica
e seguranca do canteiro até o recebimento definitivo da obra.

Fornecer e instalar os Equipamentos de Protecdo Coletiva que se fizerem
necessarios no decorrer das diversas etapas da obra, de acordo com o previsto
nas Normas Regulamentadoras e que se fizerem necessarias.

Fornecer e instalar os Equipamentos de Protecdo Individual necessarios e
adequados ao desenvolvimento de cada tarefa nas diversas etapas da obra,
conforme previsto na NR-06 e NR-18 da Portaria n°® 3214 do Ministério do
Trabalho.

Providenciar os exames médicos conforme determinados na NR-07.

Providenciar a elaboracdo e implementacdo do PPGR, conforme Norma
Regulamentadora NR 22, Portaria N.° 732 de 22/05/14

Providenciar a elaboracdo e implementacdo do PCMAT, caso a obra venha a
ter 20 (vinte) ou mais trabalhadores, contemplando os aspectos da NR-18 e 0s
demais dispositivos complementares de seguranca.

Manter os empregados da empresa uniformizados com identificacdo e 0s
devidos equipamentos de higiene e seguranca do trabalho.

E cumprir cada uma das normas regulamentadoras sobre Medicina e
Seguranca do Trabalho.

Atender as exigéncias do Plano/Projeto de Controle Ambiental,
disponibilizado pelo PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL.

Pagina 12 de 18



=~

V PREFEITURA MUNICPAL DE CASTANHAL = T

, SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENO E GESTAO

@ Castanhal
1.42. Manter sempre, no canteiro de obras, um conjunto completo de todos os

projetos/desenhos/orgamentos com suas respectivas revisoes atualizadas.

1.43. Caber4, ainda, a empresa contratada, como parte de suas obrigaces:
a. efetuar o registro do Contrato no Conselho Regional de Engenharia e

Agronomia - CREA/PA, cumprindo-se o disposto da Lei n.° 6.496, de

07.12.77;
b. indenizar ou restaurar os danos causados as vias ou logradouros publicos;
C. remanejar quaisquer redes ou empecilhos, porventura existentes no local
da obra;

1.44. Em cada medigdo devera ser apresentado a Solicitacdo de Medigdo, Boletim de
Medicao (excel), Relatorio Fotogréafico e Diario de Obra, em meio digital e impresso,
assinado e datado.

1.45. O Boletim de Medicéo, Relatério Fotografico e Diario de Obra seguem um padréo
pré-estabelecido pela PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL e devem ser
solicitados junto ao mesmo.

1.46. Quaisquer alteragbes na execucdo dos servigos devem ser solicitadas por escrito a
CONTRATANTE e autorizadas pelo fiscal e gestor da obra. Mudangas nao
autorizadas néo serdo indenizadas ou aditivadas.

1.47. Obriga-se a CONTRATADA a manter durante toda a execu¢do do contrato, em
compatibilidade com as obriga¢Ges por ela assumidas, todas as condigfes de
habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacao.

DAS MEDICOES, FATURAMENTO, PAGAMENTO E RECEBIMENTO

1. As medicdes dos servigos serdo elaboradas tomando-se por base as memdarias de calculo
emitida pela contratada, referente a esse periodo.

2. As memorias de célculo elaboradas, assinadas e emitidas pela contratada, deverdo ser
mensais (de acordo com o cronograma fisico financeiro), com excecdo da primeira e da
ultima que poderao ter periodicidade inferior a um més-calendario. A primeira, elaborada
a partir da emisséo da ordem de servico, sendo fechada no ultimo dia do més, e a ultima,

que devera ser elaborada logo apds a conclusdo dos servicos;
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2.1. As memorias de célculo referentes ao periodo de execucdo dos servigos serdo
preparadas pela contratada com o0 acompanhamento e afericdo da fiscalizacéo;

2.2. Nas memorias de célculo deverdo constar as ruas, trechos e 0s servi¢os executados,
conforme descricdo dos servicos da planilha orcamentaria da PREFEITURA
MUNICIPAL DE CASTANHAL ;

2.3. As medicdes serdo elaboradas com base nas memorias de célculo emitidas pela
contratada, obedecendo ao periodo das mesmas, com aferi¢do da fiscalizacao;

2.4. A liberacdo da 12 medicdo sera condicionada a entrega pelo contratado do Registro
do Contrato e ART junto ao CREA-Pa, bem como da Matricula CEI junto ao INSS.

3. Anota fiscal de servicos acompanhada do respectivo Boletim de Medicéo (aferido), deve
ser emitida contra a PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL e entregue na
Secretaria Municipal de Obras, para fins de processamento e envio para pagamento, no
prazo maximo de 10 (dez) dias corridos apds a emissdo do Boletim de Medicéo aferido
pela fiscalizacao.

4. O pagamento da nota fiscal de servigos sera feito atraves de depdsito ou transferéncia
bancéria, em conta a ser indicada pela CONTRATADA, no maximo até 30 (trinta) dias
corridos apds o recebimento da Nota Fiscal pela Secretaria Municipal de Obras. A fatura
sera emitida de acordo com o Boletim de Medigdo aferido pela fiscalizacdo da
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL.

5. Quando a nota fiscal de servicos apresentar elemento que a invalide, esta devera ser
substituida pela CONTRATADA e 0 prazo para pagamento serd contado a partir da
apresentacdo da nova nota em condic@es satisfatérias.

6. N&o serd aceita nota fiscal de servigcos com o nimero do CNPJ diferente do apresentado
pela empresa na licitagéo.

7. Nao serdo aceitas cobrancas de Titulo através do sistema bancario ou negociados com
terceiros.

8. A critério do PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL, os quantitativos dos
servigos, objeto desta licitacdo, poderdo ser reduzidos ou aumentados em até 25% (vinte
e cinco por cento), consoante o Art. 65 da Lei Federal n° 8.666/93.
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9. E admitida solicitacdo de correcdo monetaria ou de reajuste pelo IGPM/IFGV (Indlce
Geral de Pregos do Mercado, medido pela Fundacdo Getulio Vargas), que reflita a

variacao dos custos de producao ou dos insumos utilizados no contrato, desde que o prazo
de execucdo ultrapasse a um ano e que 0 motivo do atraso na obra ndo seja de
responsabilidade da CONTRATADA.

10. E admitida solicitagdo de REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO, pelo
INCC/FGV (indice Nacional de Custo da Construcdo, medido pela Fundacdo Getdlio
Vargas).

DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

1 — Pelo atraso e/ou inexecucao total ou parcial do objeto desta licitagdo, ou inadimplemento
das obrigac¢des assumidas nos termos do contrato, além das medidas e penalidades previstas
em Lei e no instrumento de contrato, ficara sujeita a empresa vencedora as seguintes
penalidades:

a. Adverténcia;

b. 10% (dez por cento) do valor do contrato no caso de rescisdo administrativa por ato
de sua responsabilidade;

c. 0,01% (um centésimo por cento) do valor do contrato por dia corrido de atraso ndo
justificado no prazo de sua conclusédo ou em caso de justificativa ndo aceita pela
administracéo;

c.l. A multa prevista no subitem anterior serd descontada dos pagamentos mensais
devidos a empresa vencedora, calculada com base no valor da contratacdo do Lote;

c.2. 0,01% (um centésimo por cento) do valor contrato do Lote por dia corrido de
atraso ndo justificado, no prazo da conclusdo dos servicos de reparos solicitados pela
Comissdo de Recebimento da Obra ou em caso de justificativa ndo aceita pela
administracéo;

c.3. O prazo para conclusdo dos servicos de reparos solicitados sera contado a partir
da data do recebimento do oficio emitido pela Comissdo de Recebimento da Obra.

d. Suspensdo temporéaria de participagdo e impedimento de contratar com a
Administracdo por prazo ndo superior a 2 (dois) anos, bem como aplicagdo de multa
de 10% (dez por cento) incidente sobre o valor total do fornecimento, no caso de
recusa em assinar o contrato ou retirar a Nota de Empenho;

e. Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica,
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enquanto perdurarem 0s motivos determinantes da punlgao prewsta no |tem anterlor

ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a propria autoridade que publicou a
penalidade, que serd concedida sempre que o contratado ressarcir a Administragdo
pelos prejuizos resultantes, e depois de decorrido o prazo da sanc¢do aplicada.

2 - A caucdo efetuada responderd por todas as multas impostas a empresa vencedora. Se a
mesma for insuficiente, terd a empresa vencedora 48 (quarenta e oito) horas para
complementar o valor das multas.

3 - As multas seréo calculadas tendo por base o valor do contrato e de seus ajustes.

4 - Se o licitante fornecedor ndo recolher o valor da multa que porventura lhe for aplicada,
com amparo na letra “a” do item anterior, dentro de 05 (cinco) dias a contar da data da
intimac&o, a respectiva importancia serd automaticamente descontada da fatura a que fizer
jus, acrescida de juros moratérios de 1% (um por cento) ao més, até o limite de 30% (trinta
por cento).

DA RESCISAO

1. O PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL podera rescindir o Contrato,
independente de protesto ou interpelacado judicial ou extrajudicial, se a CONTRATADA:

a. Descumprir qualquer dispositivo contratual;
Tiver decretada sua faléncia ou concordata;
Promover a alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura que
prejudique a execucdo do contrato.

DOS DOCUMENTOS RELATIVOS A QUALIFICACAO TECNICA

1. A empresa LICITANTE deverd apresentar os seguintes documentos relativos a
qualificacdo técnica:
a. Certiddo valida de Registro da Pessoa Juridica emitida pelo Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia - CREA, comprovando que a empresa possui como
responsavel técnico no minimo 01 (um) profissional legalmente habilitado;

b. Atestado(s) de Capacidade Técnica fornecido(s) por 6rgdo(s) da Administracdo
Publica ou entidade(s) privada(s) e a(s) correspondente(s) Certiddo(des) de Acervo
Técnico (CAT), emitida(s) pelo CREA, em nome de seu(s) responsavel(is) técnico(s),
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onde se comprove que a licitante tenha executado ou esteja executando, satlsfatorlamente

servigos de caracteristicas semelhantes ao objeto desta licitagao;
c. Atestado de Visita Técnica (caso seja exigido no edital).

DO RECEBIMENTO DA OBRA

1. A obra sera recebida por Comissao formada pelo Eng® fiscal, dois membros designados
pela Assessoria técnica da Secretaria Municipal de Obras (Titular e Suplente).

2. Dada formalmente como concluida a obra pela CONTRATADA, sera recebida, por uma
Comissédo de Recebimento da Obra, especialmente designada, que emitira PARECER da
situacdo da obra, o qual embasara a CONTRATANTE a lavrar o "TERMO DE
RECEBIMENTO PROVISORIO", dentro de trinta dias da comunicacio feita pela
CONTRATADA.

3. O TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO somente serd lavrado se todos os
servigos da obra estiverem concluidos e aceitos pela CONTRATANTE e, quando em
contrario, sera lavrado TERMO DE NAO RECEBIMENTO, anulando a solicitaco feita
anteriormente, devendo a CONTRATADA, depois de atendidas todas as exigéncias,
solicitar novamente o recebimento da obra.

4. Decorridos sessenta dias da emissdo do TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO,
desde que corrigidos eventuais defeitos surgidos neste periodo, a CONTRATANTE
lavrara 0o TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, cuja data sera o referencial para
analise do prazo contratual, serd emitido somente apos a apresentacdo das CND’s -
Certiddo Negativa de Débito: Federal, Trabalhista, CRF (FGTS), Estadual e Municipal,
referente a obra contratada. Bem como Certiddo Negativa de Débitos e a baixa do CEl
(Cadastro Especifico do INSS).

5. O prazo méaximo para apresentacdo das CertidBes sera de trinta dias da data da emissdo
do TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO. Em caso da ndo apresentacéo, sera
imposta a multa equivalente a 2% (dois por cento) do valor do Contrato.

6. Seré de responsabilidade da Comissdo de Recebimento da Obra:

a. Verificar se a obra foi executada de acordo com as disposi¢des do contrato, projetos,
especificacOes gerais e notas de servicos se houver;

b. Constatada a perfeita execucdo da obra e cumpridas todas as exigéncias, lavrar
Parecer Técnico que embasardo a emissdo dos Termos de Recebimento Provisorio e
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Definitivo da Obra, pelo Ordenador de Despesa;

c. Constatada qualquer irregularidade na execucgéo da obra, lavrar Notificacédo, no qual
a contratada, em tempo estabelecido, promovera as devidas correcdes;

d. No prazo pré-estabelecido, realizar nova inspecdo para verificar o cumprimento das
exigéncias constantes do Termo de Recebimento Provisério e Definitivo da Obra;
Constatada a correcdo das irregularidades, lavrar Notificacéo;

f. Persistindo as irregularidades, emitir Parecer Técnico orientando que seja emitido
pelo Ordenador de Despesa 0 Termo de Recusa e solicitar as penalidades cabiveis.

DA PLACA DE OBRA

1. Vide MANUAL DE USO, em anexo. Observar 0s seguintes pontos:
a. Alogomarca deve esta atualizada;
b. Incluir o nome da construtora;

c. Incluir data de inicio e térmico da obra.
d. Incluir valor do servigo licitado.

Castanhal, 13 de maio de 2022.

SILVIO ROBERTO Assinado de forma digital por
MONTEIRODOS  Sio oo uoyienocos
SANTOS:43152090234 Dados: 2022.06.06 09:25:05 -03'00'
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