CONTRATO DE EMPREITADA N° 089/2022, CELEBRADO
ENTRE A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE
CASTANHAL E A EMPRESA AGAPE SERVICOS GESTAO E
CONSULTORIA LTDA, COMO ABAIXO MELHOR SE
DECLARA:

O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CASTANHAL, com sede nesta cidade
a Avenida Altamira, n°200, nesta cidade de Castanhal/PA, Inscrita no CNPJ/MF sob o n.°
29.505.936/0001-56 representada pela secretaria Sr2 Claudia Alaine Gomes Seabra, brasileira,
divorciada, professora, portador da carteira de identidade n°® 4101797 SSP/PA e do C.P.F. n°
713.142.702-06, residente e domiciliado a rua 28 de janeiro, n°1497, residencial Lourdes
Aradjo, apto 1303, bairro Nova Olinda, CEP:68742-005 a seguir denominada
CONTRATANTE, e a Empresa AGAPE SERVICOS GESTAO E CONSULTORIA LTDA,
com sede & estrada da Trindade - DISTRITO DE AMERICANO, Inscrita no C.N.P.JJMF sob o
n.° 34.396.826/0001-33, representada neste ato por seu ERINALDO NEVES DA SILVA,
residente e domiciliado a Vila Sdo Jodo, 30 Inhangapi/PA, a seguir denominada
CONTRATADA, considerando a homologagédo pela Comisséo Permanente de Licitacdo
referente a Dispensa n.° 025/2022 resolvem firmar o presente Contrato, de acordo com as
clausulas e condicdes seguintes:

| - FUNDAMENTO LEGAL DO CONTRATO

1 — O presente Contrato decorre da Dispensa n° 025/2022, sob a égide da Lei Federal n° 8666/93
e suas alteracdes e pelas disposicdes deste Projeto Basico.

I -DO OBJETO

1 — O presente Contrato tem como objeto a execucédo de servigo de reparos da Escola Municipal
de Educacédo Infantil e Ensino Fundamental JOSE ISAIAS, neste Municipio de Castanhal/Pa.,
conforme especificacdes contidas no Projeto basico e seus Anexos.

11 - DOS PRECOS

1 - A FME pagara a CONTRATADA pelos servicos de empreitada, objeto deste Contrato, o
valor abaixo:

R$ - 32.521,09 (Trinta e dois mil, quinhentos e vinte e um reais e nove centavos)

2 — Todos os servicos serdo medidos e pagos conforme disposto expressamente nas condicGes
estipuladas no Projeto Basico, que faz parte integrante deste instrumento.

3 - REAJUSTE, REVISAO E/OU ALTERACAO DE PRECOS

3.1 — Reajuste de preco.



a)

B)

Os precos, objeto deste contrato, serdo irreajustaveis pelo periodo de 01 (um)
ano, consoante o estabelecido pela legislagdo em vigor.

O contrato que, embora tenha seu prazo inferior ao periodo de 01 (um) ano,
ultrapasse o0 mesmo, desde que a contratada ndo tenha nenhuma responsabilidade
nesse evento, podera sofrer reajusto de preco com base na variacdo do IGPM, da
fundacdo Getulio Vargas, na forma da legislacdo em vigor, calculado desde a data
limite da apresentacdo da proposta de preco da contratada, apds decorrido 01 (um)
ano de sua vigéncia.

3.2 — O prego estipulado no contrato sera revisto e/ou alterado:

A)

B)

Quando ocorrer acréscimo ou supressdo dos servicos por conveniéncia da
FME, respeitando-se os limites da lei;

Quando sobrevirem fatos imprevisiveis ou previsiveis, porém de consequéncias
incalculaveis, retardatarios ou impeditivas de execucdo do ajustado ou em caso de
forca maior, caso fortuito, ou fato do principe, configurando area econémica
extraordinéria e extracontratual.

3.3 — Os pregos propostos deverdo remunerar todos 0s custos necessarios a execugdo dos
servigos englobando inclusive os seguintes itens principais:

- Mé&o-de-obra, inclusive leis sociais;

- Manutencdo e depreciacdo de maquinas e equipamentos;

- Transportes internos e externos (horizontais e verticais);

- Ferramentas necessarias;

- Limpeza da obra;

- Encargos decorrentes de leis trabalhistas, fiscais, previdenciarias etc.;

- Ensaios tecnologicos de concreto, ago e compactacéo de aterro, de acordo com as normas
da ABNT, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa
execucao da obra;

- Sinalizacdo diurna e noturna dos servigos, caso necessario;

- Andaimes e tapumes, construcao de acervos, caminhos e pontes de servico;
- Placas de obras nos modelos, dimensdes e locais indicados pela fiscalizagéo;
- Escritdrio, estrutura administrativa, servicos auxiliares e de expediente;

- Demais custos diretos ou indiretos incidentes sobre os servicos;

- Abertura e conservacdo dos caminhos e acessos;

- Instalagbes provisorias (abrigo provisorio para alojamento, depoésito de materiais e
ferramentas);
- Manutencdo das instala¢6es provisorias;

- Lucro da empresa.

IV — PRAZO PARA VIGENCIA, EXECUCAO, PRORROGACAO E PARALISACAO DAS

OBRAS.



1 — O contrato terd vigéncia de 180 (cento e oitenta) dias a contar da data de assinatura do
mesmo.

2 — Para Inicio

O prazo para inicio dos trabalhos sera de 05 (cinco) dias Uteis apds a data da expedicdo da
Ordem de Servico.

3 — Ordem de Servico
Devera ser expedida, a critério da FME, a partir da assinatura do contrato.
4 — Para conclusao

O prazo maximo para execucao dos servigos objeto desta licitacdo sera de 30 (trinta) dias
consecutivos.

Estes prazos serdo contados a partir do recebimento da ordem de servico.
5 — Prorrogacéo

O prazo acima estabelecido podera ser prorrogado por iniciativa da FME, fundamentado
em conveniéncia administrativa, caso fortuito, forca maior ou por solicitacdo da
contratada, devidamente justificado e aceito pela PMC e ainda nas condicoes
estabelecidas nos 8 1° dos Art. 57 da Lei Federal n°® 8.666/93 e desde que haja acordo
prévio entre as partes de no minimo 30 (trinta) dias de antecedéncia do encerramento do
prazo contratual.

6 — Paralisacdo dos servicos

Poderdo os servicos objeto do presente contrato ser paralisados a critério da PMC,
atendendo conveniéncia administrativa, caso fortuito ou forca maior, hipotese em que o
prazo inicial ficara suspenso a partir da data da expedi¢do da Ordem de Paralisacdo de
Servico.

V — CONTROLE TECNICO E FISCALIZACAO

1 — Caberda a CONTRATADA a responsabilidade direta por todos os servigos do
presente contrato sujeito a fiscalizacdo da FME, através de fiscal credenciado. A
fiscalizacdo serd realizada sob exclusivos critérios da FME.

VI - DA DOTACAO ORCAMENTARIA

1 - Os recursos para 0 pagamento dos servicos e obras objeto desta Licitacdo correrdo por
conta do elemento de despesa: Exercicio 2022.

0607 — FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAC}AO
Classificacdo Econdmica: 12.361.0006.1.010 — Reforma e Ampliacdo das Unidades de Ensino



Elemento da Despesa: 4.4.90.51.00 — Obras e Instalagoes

Subelemento da Despesa:4.4.90.51.99 — QOutras Obras e Instalagdes

Fonte de Recursos: 15001001 — Receita de Impostos e Transf. A Educacéo
15690000 — Outras Transferéncias do FNDE
15710000 — Transferéncia de Convénio — Estado

VIl - DAS OBRIGACOES
1-DO CONTRATANTE:

a) Assegurar que 0s servicos a serem realizados obedegam as memdrias descritivas, projetos
quando couber, normas e especificacdes técnicas, inerentes aos servicos.

b) Fiscalizar o cumprimento do contrato.

c) Efetuar o pagamento pelos servicos objeto desta licitacdo a empresa licitante, cuja
proposta atenda em sua esséncia aos requisitos deste Projeto Basico e seu(s) anexo(s).

2—- DA CONTRATADA

a) Afixar as placas de obra nos locais determinados pela fiscalizagdo e nos padrdes
estabelecidos pela contratante, no prazo maximo de 05 (cinco) dias corridos, contados a
partir da data do recebimento da ordem de inicio dos servigos, sem as quais nao sera
liberado nenhuma medicéo.

I. A contratada sera responsavel pelo fornecimento, colocagcdo e manutengéo
de todas as placas de obra.

b) Afixar as placas de obra nos locais determinados pela fiscalizagdo e nos
padrdes estabelecidos pela contratante, no prazo maximo de 15 (quinze) dias corridos,
contados a partir da data do recebimento da ordem de inicio dos servigos, sem as quais
ndo sera liberada nenhuma medicao.

i. A contratada serd responsavel pelo fornecimento, colocacdo e
manutencdo de todasas placas de obra;

C) Submeter-se a fiscalizacio que o FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
DE CASTANHAL, representada pelos ficais designados, exercera sobre 0s servicos;

d) Manter a equipe técnica em tempo integral a frente dos servicos;

e) Substituir qualquer membro de sua equipe técnica, cuja comprovacao de
eficiéncia for julgada insatisfatoria pela fiscalizacéo;



f)

9)

h)

)

k)

m)

p)

q)

Definir e aprovar junto a fiscalizacdo de cada frente e/ou etapa de servicgos de
construcdo a ser iniciada, mesmo que a sua antecessora ja tenha sido liberada;

Dar ciéncia por escrito de qualquer anormalidade que verificar na execu¢do
dos servigos.

Prestar pontualmente os esclarecimentos que forem solicitados pela
fiscalizacgéo.

Executar os servicos de acordo com o prazo estabelecido no Cronograma e
com as orientacbes e nos locais determinados pela fiscalizacdo do FUNDO
MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CASTANHAL

Substituir, por exigéncia da fiscalizacdo, a qualquer época, 0s materiais e/ou
equipamentos utilizados na execucdo dos servigos objeto desta licitacdo, que néo
satisfacam as condicOes previstas neste Contrato e que comprometam a perfeita
execucéo do projeto executivo, quando houver;

Assumir plena responsabilidade legal administrativa e técnica pela qualidade
dos servigos executados, por um prazo minimo de 05 (cinco) anos apos o recebimento
definitivo dos servicos pelo FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE
CASTANHAL

Manter o trafego normalizado durante a execucdo dos servicos, havendo
necessidade de interrupgdo do trafego solicitar autorizacdo prévia para a geréncia do
estabelecimento.

Apresentar, para aprova¢do do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE
CASTANHAL, no prazo de 10 (dez) dias a contar do recebimento da ordem de servico
inicial, o cronograma fisico-financeiro definitivo das obras e servigos de que trata esta
licitagcdo, considerando o contido no Projeto Basico, em meio digital (excel).

Promover, impreterivelmente até 15 (quinze) dias Uteis contados da expedicdo
da ordem de servico o nimero da Anotacdo de Responsabilidade Técnica (A.R.T.)
formalizada pelo CREA/PA e cdpia do recibo correspondente, bem como providenciar
a matricula (CEI) da obra junto ao INSS, sob pena dos servigos serem paralisados.

Elaborar, especificamente para execucdo da obra, objeto desta licitacdo, Folha
de Pagamento, Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Servigo e
informacdes a Previdéncia Social e Guia da Previdéncia Social.

Apresentar ao FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CASTANHAL,
junto com a nota fiscal de cada medicdo, prova de regularidade com as Fazendas
Federal, Estadual e Municipal, CNDT e FGTS (CRF), nos termos especificados no
Edital sob o titulo REGULARIDADE FISCAL.

Executar as suas custas, todos os ensaios, testes e controles tecnoldgicos
solicitados pela fiscalizacdo, como necessarios a perfeita garantia de qualidade dos



servigos executados;

r) Refazer as suas custas, 0s servicos mal executados, com erros, vicios ou em
desacordo com o projeto/especificacdes, detectados pela fiscalizagdo do FUNDO
MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CASTANHAL;

S) Arcar com todos os encargos e obrigacdes de natureza trabalhista,
previdenciaria, acidentaria, tributria, administrativa e civil, decorrente da execucao
dos servicos, objeto desta licitacao, inclusive nos casos de rescisao Contratual,

t) Registrar obrigatoriamente no Diario de Ocorréncias:

u) As condi¢des meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

V) As falhas nos servicos de terceiros, ndo sujeitas a sua ingeréncia;

w) As consultas a fiscalizacao;

X) As datas de concluséo de etapas caracterizadas de acordo com o cronograma
aprovado;

y) Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

) As respostas as interpelacdes da fiscalizacéo;

aa) A eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra ou
Servigo;

bb) Outros fatos que, a juizo do contratado, deve ser objeto de registro.

cc) Responder pelos danos causados diretamente a Administracdo Publica ou a

terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execucdo da obra, néo
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacdo ou 0 acompanhamento da
obra pela Equipe de Engenheiros e Técnicos, designados pela PREFEITURA
MUNICIPAL DE CASTANHAL,;

dd) Responder, também, por quaisquer danos causados diretamente aos bens de
propriedade da FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CASTANHAL quando
esses tenham sido ocasionados e causados por seus empregados durante a execucao da
obra.

ee) Arcar com despesa decorrente de qualquer infracdo, seja qual for, desde que
praticada por seus empregados na execucao da obra.

ff) Verificar e comparar todos os desenhos fornecidos para execucao dos servigos:
no caso de falhas, erros, discrepancias ou omissdes, bem, ainda, transgressdes as
Normas Técnicas, regulamentos ou posturas, caberd a licitante formular imediata
comunicaco escrita a0 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAGCAO DE CASTANHAL,
de forma a evitar empecilhos ao perfeito desenvolvimento da obra.

gg) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total
ou em parte, os servigos efetuados referentes a obra em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorrecdes resultantes da execucdo ou dos materiais utilizados, no prazo
méaximo de 5 (cinco) dias uteis, contados da ciéncia pela contratada, ou no prazo para
tanto estabelecido pela fiscalizacéo.



hh) Providenciar, por conta prépria, toda a sinalizacdo necessaria a execucao da
obra, no sentido de evitar qualquer tipo de acidente, uma vez que 0s servi¢cos poderdo
ser executados com as Unidades Administrativas em funcionamento.

i) Remover o entulho, lixo, todos os materiais que sobrarem e as instalagdes
provisorias da obra, promovendo a limpeza do local da obra, durante todo o periodo de
eXxecucao, pois 0s servigcos poderdo ser executados com as UnidadesAdministrativas em
funcionamento e, especialmente, ao seu final, dando destinacdo em conformidade com
as exigéncias legais.

i Responsabilizar-se pela construcdo, operacdo, manutencdo e seguranca do
canteiro de obras, vigilancia, organizacdo e manutencdo do esquema deprevencao de
incéndio, bem como outras construcdes provisorias necessarias.

kk) Providenciar a Elaboracéo do PAE — Plano de Atendimento & Emergéncia.

1)) Submeter a Equipe de Engenharia/Fiscalizacdo deste Municipio as amostras
de todos os materiais a serem empregados nos servigos antes da sua execucao.

mm) Entregar a obra e 0s servigos com As Built, expedidos pela Secretaria de Obras
do Municipio e Corpo de Bombeiros, quando esta for necessario, e com as instalacdes
definitivas de luz, forca, agua, esgoto, telefone e contra incéndio, devidamente testadas
e aprovadas, em perfeitas condi¢cdes de uso e funcionamento, e, quando for o caso,
ligadas as redes publicas, com a aprovagéo das concessionarias locais.

nn) Arcar com todas as despesas referentes ao consumo de agua, energia elétrica
e seguranca do canteiro até o recebimento definitivo da obra.

00) Fornecer e instalar os Equipamentos de Protecdo Coletiva que se fizerem
necessarios no decorrer das diversas etapas da obra, de acordo com o previsto nas
Normas Regulamentadoras e que se fizerem necessarias.

pp) Fornecer e instalar os Equipamentos de Protecdo Individual necessarios e
adequados ao desenvolvimento de cada tarefa nas diversas etapas da obra, conforme
previsto na NR-06 e NR-18 da Portaria n® 3214 do Ministério do Trabalho.

qq) Providenciar os exames médicos conforme determinados na NR-07.

rr) Providenciar a elaboragéo e implementagdo do PPRA conforme determinado
na NR-09.

SS) Providenciar a elaboracéo e implementacdo do PCMAT, caso a obra venha a

ter 20 (vinte) ou mais trabalhadores, contemplando os aspectos da NR-18 e osdemais
dispositivos complementares de seguranca.



tt) Manter os empregados da empresa uniformizados com identificacdo e os
devidos equipamentos de higiene e seguranca do trabalho.

uu) E cumprir cada uma das normas regulamentadoras sobre Medicina e
Seguranca do Trabalho.
V) Atender as exigéncias do Plano/Projeto de Controle Ambiental,

disponibilizado pelo FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CASTANHAL.

ww) Manter sempre, no canteiro de obras, um conjunto completo de todos os
projetos/desenhos/orcamentos com suas respectivas revisdes atualizadas.

XX) Caber4, ainda, a empresa contratada, como parte de suas obrigacdes:
i. efetuar o registro do Contrato no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia - CREA/PA, cumprindo-se o disposto da Lei n.° 6.496, de
07.12.77,
ii. indenizar ou restaurar 0s danos causados as vias ou logradouros publicos;
Iii. remanejar quaisquer redes ou empecilhos, porventura existentes no
localda obra;

yy) Em cada medicdo devera ser apresentado a Solicitacdo de Medicdo, Boletim de
Medicdo (excel), Relatorio Fotografico e Diario de Obra, em meio digital e impresso,
assinado e datado.

zz) O Boletim de Medicdo, Relatério Fotogréfico e Diario de Obra seguem um padrédo
pré-estabelecido pela PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL e devem ser
solicitados junto ao mesmo.

aaa) Quaisquer alteragcdes na execugdo dos servicos devem ser solicitadas por escrito a
CONTRATANTE e autorizadas pelo fiscal e gestor da obra. Mudancas nao
autorizadas nao serdo indenizadas ou aditivadas.

bbb) Obriga-se a CONTRATADA a manter durante toda a execucdo do contrato, em
compatibilidade com as obrigagdes por ela assumidas, todas as condigdes de
habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacao.

VIl - DA GARANTIA CONTRATUAL

1 - A CONTRATADA, obriga-se a apresentar, em até 05 (cinco) dias ap0s a assinatura
do Contrato, Garantia Contratual no valor de 5% (cinco por cento) da contratacdo
observando o disposto no § 2° do inciso Il, do Art. 48 da Lei n° 8666/93 e alteragdes,
com prazo de vigéncia minima, igual ao prazo de execuc¢do do Contrato, mais 30 (trinta)
dias em uma das modalidades do item 15.1 do Projeto Basico.



1.1 — Ocorrendo a rescisdo do contrato por justa causa, a PMC retera a garantia
prestada pela licitante contratada e, apds o competente processo administrativo
para a apuracdo dos danos que sofreu, ressarcir-se-a do valor correspondente aos
prejuizos apurados, inclusive o pertinente as multas aplicadas. Caso o valor da
garantia prestada seja insuficiente para cobrir os prejuizos, a diferenca sera
cobrada judicialmente. Respeitada essa condicdo, a garantia sera liberada, em até
60 (sessenta) dias apds a assinatura, pelas partes contratantes do “Termo de
Entrega e Recebimento dos servigos”.

2 — Se, por qualquer razdo, for necessaria a prorrogacdo do contrato, a contratada ficara
obrigada a providenciar a renovacdo do prazo de validade da garantia, nos termos e
condic¢Ges originalmente aprovados pela FME.

IX - MEDICOES, FATURAMENTO, PAGAMENTO E RECEBIMENTO

1 As medicBes dos servicos, serdo elaboradas, tomando-se por base as memorias de
calculo emitida pela fiscalizacdo, referente a esse periodo.
1.1 As memorias de célculo elaboradas, assinadas e emitidas pela fiscalizag&o,
deverdo ser mensais (de acordo com o més), com excecao da primeira e da
ultima que poderdo ter periodicidade inferior a um més-calendario. A
primeira, elaborada a partir da emissdo da ordem de servico, sendo fechada
no ultimo dia do més, e a Ultima, que devera ser elaborada logo apds a
concluséo dos servigos;

1.2 As memorias de calculo referentes ao periodo de execucdo dos servicos seréo
preparadas pela fiscalizagdo com o acompanhamento da contratada;

1.3 Nas memorias de célculo deverdo constar as ruas, trechos e 0s servicos
executados, conforme descricdo dos servicos da planilha or¢camentaria da
PMC;

1.4 As medicGes serdo elaboradas com base nas memorias de calculo emitida pela
fiscalizacdo, obedecendo ao periodo das mesmas.

1.5 A liberagdo da 12 medicdo serd condicionada a entrega pelo contratado do
Registro do Contrato e ART junto ao CREA-PA, observando o item 19.2,

[TPRIR

alinea “p”;

2 A fatura acompanhada do respectivo Boletim de Medicédo, deve ser emitida contra a
PMC e entregue na Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, para fins de
processamento e envio para pagamento, no prazo maximo de 09 (nove) dias corridos
apos o recebimento da medicao;

3 O pagamento da fatura, sera feito em cheque nominal a licitante, no méximo até 30
(trinta) dias corridos ap6s a medicdo dos servigos. A fatura serd emitida de acordo
com o laudo de medigéo elaborado pela fiscalizagcdo da FME.



4 Quando a fatura apresentar elemento que a invalide, esta devera ser substituida pela
CONTRATADA e 0 prazo para pagamento serd contado a partir da apresentacdo da
nova fatura em condigdes satisfatorias;

5 N&o serd aceita nota fiscal/fatura com o n° do CNPJ diferente do apresentado pela
empresa na licitacéo.

6 N&o serdo aceitas cobrancas de Titulo através do sistema bancéario ou negociados com
terceiros;

7 A critério da FME, os quantitativos dos servicos, objeto desta licitacdo, poderdo ser
reduzidos ou aumentados em até 25% (vinte e cinco por cento), consoante o Art. 65
da Lei Federal n° 8.666/93.

X — DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

1 — Pelo atraso e/ou inexecucéo total ou parcial do objeto desta licitagdo, ou inadimplemento das
obrigacBes assumidas nos termos do contrato, além das medidas e penalidades previstas em Lei e
no instrumento de contrato, ficara sujeita a empresa vencedora as seguintes penalidades:

a. Adverténcia;

b. 10% (dez por cento) do valor do contrato no caso de rescisdo administrativa por ato de
sua responsabilidade;

c. 0,01% (um centésimo por cento) do valor do contrato por dia corrido de atraso nao
justificado no prazo de sua conclusdo ou em caso de justificativa ndo aceita pela
administracao;

c.1. a multa prevista no subitem anterior serd descontada dos pagamentos mensais devidos a
empresa vencedora, calculada com base no valor global da contratacéo;

c.2. 0,01% (um centésimo por cento) do valor global do contrato por dia corrido de atraso
ndo justificado, no prazo da conclusdo dos servigcos de reparos solicitados pela Comissdo de
Recebimento da Obra ou em caso de justificativa ndo aceita pela administracéo;

c.2. 0 prazo para conclusdo dos servicos de reparos solicitados serd contado a partir da data
do recebimento do oficio emitido pela Comissao de Recebimento da Obra.

d. suspensdo temporaria de participacdo e impedimento de contratar com a Administracao
por prazo ndo superior a 2 (dois) anos, bem como aplicacdo de multa de 10% (dez por
cento) incidente sobre o valor total do fornecimento, no caso de recusa em assinar o
contrato ou retirar a Nota de Empenho;

e. declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo prevista no item anterior, ou



até que seja promovida a reabilitacdo perante a propria autoridade que publicou a
penalidade, que sera concedida sempre que o contratado ressarcir a Administracdo pelos
prejuizos resultantes, e depois de decorrido o prazo da sancéo aplicada.

2 - A caucdo efetuada responderd por todas as multas impostas a empresa vencedora. Se a
mesma for insuficiente, terd a empresa vencedora 48 (quarenta e oito) horas para complementar
o0 valor das multas.

3 - As multas serdo calculadas tendo por base o valor global do ajuste.

4 - Se o licitante fornecedor ndo recolher o valor da multa que porventura lhe for aplicada, com
amparo na letra “a” do item anterior, dentro de 05 (cinco) dias a contar da data da intimacdo, a
respectiva importancia sera automaticamente descontada da fatura a que fizer jus, acrescida de
juros moratdrios de 1% (um por cento) ao més, até o limite de 30% (trinta por cento).

X1 - RESCISAO CONTRATUAL NO CASO DE:

1 — A PMC poderd rescindir o Contrato, independente de protesto ou interpelacéo
judicial ou extrajudicial, se a Contratada:

a) Descumprir qualquer dispositivo contratual.
b) Tiver decretada sua faléncia ou concordata.

c) Promover a alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura que
prejudique a execucdo do contrato.

X1l - DO RECEBIMENTO DA OBRA

1 — A obra sera recebida por Comissao formada pelo Eng° fiscal e mais dois membros
designados pela Secretario Municipal de Planejamento.

2 — Sera de responsabilidade da Comissé@o de Recebimento da Obra:

a) Verificar se a obra foi executada de acordo com as disposi¢cbes do contrato,
projetos, especificacdes gerais e notas de servigos se houver;

b) Constatada a perfeita execucdo da obra e cumpridas toda as exigéncias, lavrar o
Termo de Recebimento da Obra;

c) Constatada qualquer irregularidade na execucdo da obra, lavrar o Termo de
Recusa de Recebimento da Obra definindo nesse Termo, o0 prazo para a
contratada promover as devidas corregdes;

d) No prazo pré-estabelecido, realizar nova inspecao para verificar o cumprimento
das exigéncias constantes do Termo de Recusa de Recebimento da Obra;

e) Constatada a correcdo das irregularidades, lavrar o Termo de Recebimento da

Obra;

f) Persistindo as irregularidades, ratificar o Termo de Recusa e solicitar as

penalidades cabiveis.



XIlI-FORO

Para solucdo das questdes decorrentes deste contrato, elege-se o0 Foro da Comarca de
Castanhal, neste Estado, renunciado desde ja a Contratada, a qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.

E por estarem justos e pactuados, FME e CONTRATADA, através de seus respectivos
representantes legais, assinam o presente instrumento em 03 (trés) vias de igual teor e forma, em
presenca das testemunhas, para que produza seus efeitos legais.

Castanhal (Pa), 05 de abril de 2022.

CONTRATANTE:

sinado de forma digital por

As:
PAULO SERGIO RODRIGUES ' PAULO SERGIO RODRIGUES
TITAN:00114057249 TITAN:00114057249

PREFEITO MURTCIPAL DE CASTANHAL
Paulo Sergio Rodrigues Titan

Assinado de forma digital por

CLAUDIA ALAINE GOMES cLAUDIA ALAINE GOMES
SEABRA:71314270206 ~ SEABRA71314270206

SECRETARIA MURITEIPALBE EDUCACAO
Claudia Alaine Gomes Seabra

CONTRATADA:
AGAPE SERVICOS GESTAO E Assinado de forma digital por AGAPE
SERVICOS GESTAO E CONSULTORIA
CONSULTORIA LTDA:34396826000133
LTDA:34396826000133 Dados: 2022.04.06 10:49:22 -03'00'

AGAPE SERVICOS GESTAO E CONSULTORIA LTDA
Erinaldo Neves da Silva - Socio

TESTEMUNHA:
13

Nome:
C.P.F:

23

Nome:

C.P.F:
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