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PROJETO BÁSICO 

          OBJETIVO  
Contratação de empresa especializada para “Reforma e ampliação da Praça de eventos do 
Jaderlândia no município de Castanhal, neste Estado.” 

 INFORMAÇÕES DO PROJETO   
   LOCALIZAÇÃO 

Situada na rua ADAILSON RODRIGUES, S/Nº,  entre a Rua José Ferreira da Paz e Travessa 
Manuel Raimundo, Bairro Jaderlândia, Castanhal/PA. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1 -  Projeção de área onde está localizada. 

 
SITUAÇÃO ATUAL 
O espaço atual da praça de eventos do Jaderlândia necessita de reforma e ampliação, pois 
devido a natural desgaste do tempo e da utlização do espaço atualmente encontra-se sem 
oferecer todo o seu potencial à comunidade,  nesse sentido se faz necessário a a reforma 
e a ampliação do referido espaço  para atender toda população do Bairro Jaderlândia e 
entorno, tendo o detalhamento dos serviços pertinentes a esse objeto. 

 
Imagem 1.Vista Aérea 

 
 ÁREA DE IMPLANTAÇÃO 
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Imagem 2.Vista Frontal 

 
 

 
Imagem 3.Vista Posterior 
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 DA JUSTIFICATIVA  
O Município de Castanhal é um município localizado na região metropolitana de Belém, no 
Estado do Pará, encontrando-se a 68 Km da Capital Belém. Possui uma área territorial de 
1.029,300 Km² e o quantitativo populacional de aproximadamente 205.667 mil Habitantes, 
segundo estimativa do IBGE 2021. 
O Bairro do Jaderlândia é um dos bairros mais populosos do Município de Castanhal. Com o 
enfoque em proporcionar um local adequado para o lazer, esporte e realização de eventos 
culturais para a população do município de Castanhal como um todo e principalmente aos 
residentes do Bairro do Jaderlândia, principalmente às crianças, adolescente e jovens é que a 
Praça de Eventos do Jaderlândia sendo ampliada e reformada. 
Diante do exposto é de extrema necessidade a contratação de empresa especializada para 
fornecimento e execução dos serviços acima descritos, na forma de Tomada de Preços dos 
itens necessários para o pleno atendimento da população residente em suas próximidades, de 
responsabilidade da Prefeitura  Municipal de Castanhal. 

Portanto, em face das razões acima expostas, elaboramos o presente Projeto Básico, com o fim de 
instruir procedimento administrativo licitatório objetivando a Contratação de empresa para 
Reforma e ampliação da Praça de eventos do Jaderlândia no município de Castanhal, neste 
Estado; a partir do memorial e orçamento             apresentados. 

 
  DA VIGÊNCIA  

 
 

1. O presente Contrato terá vigência de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, 
devendo a CONTRATADA entregar as obras aptas ao imediato funcionamento, 
contados da Ordem de Serviço de Início da Construção, conforme Encarte A 
(anexo). 

1.1. PARÁGRAFO PRIMEIRO - Havendo necessidade de interrupção dos serviços 
serão emitidas, em concordância com a fiscalização, Ordens de Paralisação 
conforme Encarte B (anexo) assim como, após saneamento da ocorrência, serão 
emitidas Ordens de Reinício de Serviço conforme Encarte C (anexo). 

 
1.2. As Ordens de Paralisação de Serviço não acarretam suspensão automática da 

contagem de prazo contratual, devendo a CONTRATANTE, ao entender a 
pertinência do ato, emitir Ordem de Suspensão da Contagem de Prazo de Execução 
de Serviços, conforme Encarte D (anexo). 

 
1.3. As Ordens de Suspensão da Contagem de Prazo de Execução de Serviços, Encarte 

D (anexo), poderão ser emitidas ainda quando ocorrerem fatos alheios à vontade das 
partes envolvidas, a exemplo de chuvas torrenciais que impeçam o transporte de 
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peças e equipamentos necessários ao andamento da obra. 

 
1.4. Eventual necessidade de prorrogação no prazo final da obra será avaliada por meio 

da análise dos Fiscais e Gestor de Contrato. 
 
 

  DOS PREÇOS  

 
1. A PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CASTANHAL pagará a 

CONTRATADA pelos serviços de empreitada de menor preço, objeto deste Contrato, o 
valor estimado de: R$ 606.323,59. Sendo a fonte de recursos oriundos de: recursos 
próprios, transferências do Estado ou da      União, bem como emendas parlamentares e/ou 
convênios. 

 

2. Todos os serviços serão medidos e pagos conforme disposto expressamente nas condições 
estipuladas no Edital, que faz parte integrante deste instrumento. 

3. - No menor preço proposto pelas licitantes deverão estar inclusas todas as despesas 
necessárias, como:  
- Mão-de-obra, inclusive leis sociais; 
- Manutenção e depreciação de máquinas e equipamentos; 
- Transportes internos e externos (horizontais e verticais); 
- Ferramentas necessárias; 
- Limpeza da obra; 
- Encargos decorrentes de leis trabalhistas, fiscais, previdenciárias, etc; 
- Ensaios tecnológicos de concreto, aço e compactação de aterro, de acordo com as normas 

da ABNT, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa 
execução da obra; 

- Sinalização diurna e noturna dos serviços, caso necessário; 
- Andaimes e tapumes, construção de acervos, caminhos e pontes de serviço; 
- Placas de obras nos modelos, dimensões e locais indicados pela fiscalização; 
- Escritório, estrutura administrativa, serviços auxiliares e de expediente; 
- Demais custos diretos ou indiretos incidentes sobre os serviços; 
- Abertura e conservação dos caminhos e acessos; 
- Instalações provisórias (abrigo provisório para alojamento, depósito de materiais e 

ferramentas); 
- Manutenção das instalações provisórias; 
- Lucro da empresa. 
- - Materiais a serem utilizados. 
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  DAS DESCRIÇÕES DOS SERVIÇOS  
 
 

1. Das Definições: 
 

1.1. Dos Serviços executados: 
 

1.1.1. Deverão ser adotadas as rotinas de manutenção preventiva e corretiva padronizadas 
em todos os sistemas e instalações, conforme descrição abaixo: 

 
1.1.1.1. Administração de Obra: Com o objetivo de dar suporte técnico e operacional aos 

profissionais (mestre de obras, encanador, eletricista, pedreiro, pintor, carpinteiro, 
etc.), a Contratada deverá possuir um responsável técnico devidamente registrado 
pelo CREA. 

 
1.1.1.2. Placa da Obra: Deverá ser colocada placa conforme medidas, cores e dizeres 

constantes conforme padrão fornecido pela Prefeitura de Castanhal. Deverá ser 
colocada placa de identificação da Construtora contratada. 

 
1.1.1.3. Retiradas e Remoções: As demolições mecânicas serão executadas com os 

equipamentos indicados para cada caso, seguindo sempre as recomendações dos 
fabricantes dos equipamentos. As demolições realizadas em forros, janelas, portas, 
argamassas, telhas, tesouras de madeira, além das alvenarias que deverão ser 
realizadas com extremo apuro técnico para se evitar danos que comprometam a 
estabilidade da estrutura do edifício. Os serviços serão aceitos após a efetiva 
demolição definida e a posterior remoção da totalidade dos entulhos resultantes. A 
execução de serviços de Demolição deverá atender às especificações da NBR 5682, 
NR 18 e demais normas e práticas complementares. Serão de responsabilidade da 
CONTRATADA todos os materiais, equipamentos e mão-de-obra necessária para a 
perfeita execução dos serviços acima discriminados. 

 
1.1.1.4. Estruturas em Concreto: Reforço, reparo, manutenção e conservação das estruturas 

em concreto que apresentarem rachaduras, trincas, entre outros. Meio- Fio , bancos 
em concretos, linha d’água e estrutura de calçamento deverá ser executada conforme 
traço determinado pelo responsável técnico  devidamente registrado pelo CREA. 

 
1.1.1.5. Alvenarias: Manutenção, conservação, demolição e reparos de alvenaria das 

edificações, muros, telhados e outros; confecção de elementos diversos de concreto; 
colocação (assentamento), manutenção, demolições e recuperação de paredes; 
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raspagem de paredes para reparos de alvenaria e pintura; colocação de vergas e 
contravergas, limpeza em geral outros serviços de alvenaria que se façam 
necessários. 

 
 

1.1.1.6. Obra Grossa: 
 

Chapisco, Reboco e Contrapiso 
 

As paredes antes do início do reboco deverão estar com as tubulações que por ela devam 
passar, concluídas, chapiscadas, mestradas e deverão ser convenientemente molhadas. A 
espessura do reboco deverá ter o máximo de 20mm. 

 
Com a superfície ainda úmida procede-se a execução do chapisco, e posteriormente a do 
reboco. A argamassa deverá ter consistência adequada ao uso, compatível com o processo de 
aplicação, constituída de areia fina, com dimensão máxima de 1,2mm, cimento e aditivo. 

 
Antes da pavimentação final, todos os pisos serão regularizados com argamassa no traço 1:4 
(cimento; areia), com acabamento semi-áspero. Para as áreas molhadas, deverão ser 
observados os caimentos em direção aos ralos. 

 
1.1.1.7. Impermeabilizações: Os serviços de impermeabilização de lajes, paredes, pisos e 
estruturas enterradas serão executados com tinta, aditivo e emulsão asfáltica, obedecendo às 
recomendações do fabricante, e deverão ser executados por empresa especializada. 

 
1.1.1.8. Pinturas: Manutenção e recuperação de pintura das edificações (paredes externas e 
internas, batentes, rodapés, esquadrias, portas, janelas, pisos, forros etc.), muros, muretas, 
bancos, portões e outros; raspagem de paredes e preparo para pintura (aplicação de massa e 
lixamento de acordo com cada tipo de acabamento); qualquer tipo de pintura sobre alvenaria 
(com massa corrida ou concreto), madeira, ferro, estruturas metálicas; outros serviços de 
pintura que se façam necessários. 

 
 

 DOS PRAZOS PARA EXECUÇÃO, PRORROGAÇÃO E PARALISAÇÃO DA OBRA  

 
1. O licitante vencedor terá o prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, após formalmente 

convidado, a apresentar a garantia de que trata o Edital e a assinar o contrato. 
 

2. Para Início: 

2.1 – A cada necessidade de manutenção ou recuperação deverá ser feita visita técnica e 
elaborado: ORÇAMENTO e CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO pela contratada 
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em conjunto com técnico(fiscal) designado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CASTANHAL.  

O Orçamento e Cronograma devem ser entregues no prazo de 10 (dez) dias úteis após 
a data de expedição da Ordem de Serviço. 

2.2 - O prazo para início da execução dos trabalhos será de 05 (cinco) dias úteis após a 
data da aprovação do ORÇAMENTO e CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO. 

3. Ordem de Serviço 
 

Deverá ser expedida, a critério do PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL, a 
partir da assinatura do contrato. 

 

4. Para conclusão 

O prazo máximo para execução de cada serviço objeto desta licitação será de acordo com 
a quantidade de dias consecutivos, definidos em cada cronograma físico-financeiro. 

Este prazo será contado a partir do recebimento da ordem de serviço, observado o 
cronograma e o que dispõe o Edital. 

 

 
5. Prorrogação 

 
O prazo acima estabelecido poderá ser prorrogado por iniciativa do PREFEITURA 

MUNICIPAL DE CASTANHAL fundamentado em conveniência administrativa, caso 
fortuito, força maior ou por solicitação da contratada, devidamente justificado e aceito 
pelo PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL.e ainda nas condições 
estabelecidas nos § 1º dos Art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93 e desde que haja acordo 
prévio entre as partes de no mínimo 30 (trinta) dias de antecedência do encerramento do 
prazo contratual. 

 

 
6. Paralisação dos serviços 

 
Poderão os serviços objeto do presente contrato ser paralisados a critério do 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL, atendendo conveniência 
administrativa, caso fortuito ou força maior, hipótese em que o prazo inicial ficará 
suspenso a partir da data da expedição da Ordem de Suspensão da Contagem de Prazo. 
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  DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO  
 
 

Caberá a CONTRATADA a responsabilidade direta por todos os serviços do presente 
contrato sujeito à fiscalização da PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL, através 
de fiscal credenciado. A fiscalização será realizada por exclusivos critérios da PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CASTANHAL, conforme base nas normas técnicas dos serviços 
apresentados. 

 
 

  DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  

 
1. Assegurar que os serviços a serem realizados obedeçam às memórias descritivas, 

orçamentos, projetos, quando couber, normas e especificações técnicas, inerentes aos 
serviços. 

 
2. Fiscalizar o cumprimento do contrato. 

 
 

  DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

 
1. A CONTRATADA compromete-se a: 

1.1. Afixar as placas de obra nos locais determinados pela fiscalização e nos 
padrões estabelecidos pela contratante, no prazo máximo de 05 (cinco) dias 
corridos, contados a partir da data do recebimento da ordem de início dos 
serviços, sem as quais não será liberada nenhuma medição. 

A contratada será responsável pelo fornecimento, colocação e manutenção de todas 
as placas de obra; 

1.2. Submeter-se à fiscalização que a PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CASTANHAL, representada pelos ficais designados, exercerá sobre os 
serviços; 

 
1.3. Manter a equipe técnica em tempo integral à frente dos serviços; 

 
 

1.4. Substituir qualquer membro de sua equipe técnica, cuja comprovação de 
eficiência for julgada insatisfatória pela fiscalização; 
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1.5. Definir e aprovar junto à fiscalização de cada frente e/ou etapa de serviços de 
construção a ser iniciada, mesmo que a sua antecessora já tenha sido liberada; 

 

1.6. Dar ciência por escrito de qualquer anormalidade que verificar na execução 
dos serviços. 

 

1.7. Prestar pontualmente os esclarecimentos que forem solicitados pela 
fiscalização. 

 

1.8. Executar os serviços de acordo com o prazo estabelecido no Cronograma e 
com as orientações e nos locais determinados pela fiscalização da 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL. 

 

1.9. Substituir, por exigência da fiscalização, a qualquer época, os materiais e/ou 
equipamentos utilizados na execução dos serviços objeto desta licitação, que 
não satisfaçam as condições previstas neste Contrato e que comprometam a 
perfeita execução do projeto executivo, quando houver; 

 

1.10. Assumir plena responsabilidade legal administrativa e técnica pela qualidade 
dos serviços executados, por um prazo mínimo de 05 (cinco) anos após o 
recebimento definitivo dos serviços pelo PREFEITURA MUNICIPAL DE 

CASTANHAL.  

1.11. Manter o tráfego normalizado durante a execução dos serviços, havendo 
necessidade de interrupção do tráfego solicitar autorização prévia para a 
gerência do estabelecimento. 

 

1.12. Apresentar, para aprovação do PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CASTANHAL, no prazo de 10 (dez) dias a contar do recebimento da ordem 
de serviço inicial, o cronograma físico-financeiro definitivo das obras e 
serviços de que trata esta licitação, considerando o contido no Edital, em meio 
digital(excel). 

 
 

1.13. Promover, impreterivelmente até 15 (quinze) dias úteis contados da expedição 
da ordem de serviço o número da Anotação de Responsabilidade Técnica 
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(A.R.T.) formalizada pelo CREA/PA e cópia do recibo correspondente, bem 
como providenciar a matricula (CEI) da obra junto ao INSS, sob pena dos 
serviços serem paralisados. 

 
 

1.14. Elaborar, especificamente para execução da obra, objeto desta licitação, Folha 
de Pagamento, Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço e informações à Previdência Social e Guia da Previdência Social. 

 

1.15. Apresentar ao PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL, junto com a 
nota fiscal de cada medição, prova de regularidade com as Fazendas Federal, 
Estadual e Municipal, CNDT e FGTS (CRF), nos termos especificados no 
Edital sob o título REGULARIDADE FISCAL. 

 

1.16. Executar às suas custas, todos os ensaios, testes e controles tecnológicos 
solicitados pela fiscalização, como necessários à perfeita garantia de qualidade 
dos serviços executados; 

 

1.17. Refazer às suas custas, os serviços mal executados, com erros, vícios ou em 
desacordo com o projeto/especificações, detectados pela fiscalização do 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL; 

 
1.18. Arcar com todos os encargos e obrigações de natureza trabalhista, 

previdenciária, acidentária, tributária, administrativa e civil, decorrente da 
execução dos serviços, objeto desta licitação, inclusive nos casos de rescisão 
Contratual; 

 

1.19. Registrar obrigatoriamente no Diário de Ocorrências: 
a. As condições meteorológicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos; 
b. As falhas nos serviços de terceiros, não sujeitas à sua ingerência; 
c. As consultas à fiscalização; 
d. As datas de conclusão de etapas caracterizadas de acordo com o cronograma 

aprovado; 
e. Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos; 
f. As respostas às interpelações da fiscalização; 
g. A eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra ou 

serviço; 
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h. Outros fatos que, a juízo do contratado, deve ser objeto de registro. 

 
1.20. Responder pelos danos causados diretamente à Administração Pública ou a 

terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execução da obra, não 
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento 
da obra pela Equipe de Engenheiros e Técnicos, designados pela PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CASTANHAL; 

 
1.21. Responder, também, por quaisquer danos causados diretamente aos bens de 

propriedade da PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL quando esses 
tenham sido ocasionados e causados por seus empregados durante a execução 
da obra. 

 
1.22. Arcar com despesa decorrente de qualquer infração, seja qual for, desde que 

praticada por seus empregados na execução da obra. 

 
1.25. Verificar e comparar todos os desenhos fornecidos para execução dos serviços: 

no caso de falhas, erros, discrepâncias ou omissões, bem, ainda, transgressões 
às Normas Técnicas, regulamentos ou posturas, caberá à licitante formular 
imediata comunicação escrita a PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CASTANHAL, de forma a evitar empecilhos ao perfeito desenvolvimento da 
obra. 

 
1.26. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total 

ou em parte, os serviços efetuados referentes à obra em que se verificarem 
vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais 
utilizados, no prazo máximo de 5 (cinco) dias uteis, contados da ciência pela 
contratada, ou no prazo para tanto estabelecido pela fiscalização. 

 
1.27. Providenciar, por conta própria, toda a sinalização necessária à execução da 

obra, no sentido de evitar qualquer tipo de acidente, uma vez que os serviços 
poderão ser executados com as Unidades Administrativas em funcionamento. 

 
1.28. Remover o entulho, lixo, todos os materiais que sobrarem e as instalações 

provisórias da obra, promovendo a limpeza do local da obra, durante todo o 
período de execução, pois os serviços poderão ser executados com as Unidades 
Administrativas em funcionamento e, especialmente, ao seu final, dando 
destinação em conformidade com as exigências legais. 

1.29. Responsabilizar-se pela construção, operação, manutenção e segurança do 



                             PREFEITURA MUNICPAL DE CASTANHAL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENO E GESTÃO  

 

Página 12 de 18  

canteiro de obras, vigilância, organização e manutenção do esquema de 
prevenção de incêndio, bem como outras construções provisórias necessárias. 

 
1.30. Providenciar a Elaboração do PAE – Plano de Atendimento à Emergência. 

 
1.31. Submeter à Equipe de Engenharia/Fiscalização deste Município as amostras 

de todos os materiais a serem empregados nos serviços antes da sua execução. 

 
1.32. Entregar a obra e os serviços com As Built, expedidos pela Secretaria de Obras 

do Município e Corpo de Bombeiros, quando esta for necessário, e com as 
instalações definitivas de luz, força, água, esgoto, telefone e contra incêndio, 
devidamente testadas e aprovadas, em perfeitas condições de uso e 
funcionamento, e, quando for o caso, ligadas às redes públicas, com a 
aprovação das concessionárias locais. 

 
1.33. Arcar com todas as despesas referentes ao consumo de água, energia elétrica 

e segurança do canteiro até o recebimento definitivo da obra. 

 
1.34. Fornecer e instalar os Equipamentos de Proteção Coletiva que se fizerem 

necessários no decorrer das diversas etapas da obra, de acordo com o previsto 
nas Normas Regulamentadoras e que se fizerem necessárias. 

 
1.35. Fornecer e instalar os Equipamentos de Proteção Individual necessários e 

adequados ao desenvolvimento de cada tarefa nas diversas etapas da obra, 
conforme previsto na NR-06 e NR-18 da Portaria nº 3214 do Ministério do 
Trabalho. 

 
1.36. Providenciar os exames médicos conforme determinados na NR-07. 

 
1.37. Providenciar a elaboração e implementação do PPRA conforme determinado 

na NR-09. 

 
1.38. Providenciar a elaboração e implementação do PCMAT, caso a obra venha a 

ter 20 (vinte) ou mais trabalhadores, contemplando os aspectos da NR-18 e os 
demais dispositivos complementares de segurança. 

 

1.39. Manter os empregados da empresa uniformizados com identificação e os 
devidos equipamentos de higiene e segurança do trabalho. 
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1.40. E cumprir cada uma das normas regulamentadoras sobre Medicina e 
Segurança do Trabalho. 

 
1.41. Atender as exigências do Plano/Projeto de Controle Ambiental, 

disponibilizado pelo PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL. 

 
1.42. Manter sempre, no canteiro de obras, um conjunto completo de todos os 

projetos/desenhos/orçamentos com suas respectivas revisões atualizadas. 

 
1.43. Caberá, ainda, à empresa contratada, como parte de suas obrigações: 

a. efetuar o registro do Contrato no Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia - CREA/PA, cumprindo-se o disposto da Lei n.º 6.496, de 
07.12.77; 

b. indenizar ou restaurar os danos causados às vias ou logradouros públicos; 
c. remanejar quaisquer redes ou empecilhos, porventura existentes no local 

da obra; 

 
1.44. Em cada medição deverá ser apresentado a Solicitação de Medição, Boletim de 

Medição (excel), Relatório Fotográfico e Diário de Obra, em meio digital e 
impresso, assinado e datado. 

 
1.45. O Boletim de Medição, Relatório Fotográfico e Diário de Obra seguem um padrão 

pré-estabelecido pela PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL e devem ser 
solicitados junto ao mesmo. 

 

1.46. Quaisquer alterações na execução dos serviços devem ser solicitadas por escrito a 

CONTRATANTE e autorizadas pelo fiscal e gestor da obra. Mudanças não 

autorizadas não serão indenizadas ou aditivadas. 

 
1.47. Obriga-se a CONTRATADA a manter durante toda a execução do contrato, em 

compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

 

 
  DAS MEDIÇÕES, FATURAMENTO, PAGAMENTO E RECEBIMENTO  

 
 

1. As medições dos serviços serão elaboradas tomando-se por base as memórias de cálculo 
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emitida pela contratada, referente a esse período. 

 
2. As memórias de cálculo elaboradas, assinadas e emitidas pela contratada, deverão ser 

mensais (de acordo com o cronograma físico financeiro), com exceção da primeira e da 
última que poderão ter periodicidade inferior a um mês-calendário. A primeira, elaborada 
a partir da emissão da ordem de serviço, sendo fechada no último dia do mês, e a última, 
que deverá ser elaborada logo após a conclusão dos serviços; 

 
2.1. As memórias de cálculo referentes ao período de execução dos serviços serão 

preparadas pela contratada com o acompanhamento e aferição da fiscalização; 

 
2.2. Nas memórias de cálculo deverão constar as ruas, trechos e os serviços executados, 

conforme descrição dos serviços da planilha orçamentária da PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CASTANHAL ; 

 
2.3. As medições serão elaboradas com base nas memórias de cálculo emitidas pela 

contratada, obedecendo ao período das mesmas, com aferição da fiscalização; 

 
2.4. A liberação da 1ª medição será condicionada à entrega pelo contratado do Registro 

do Contrato e ART junto ao CREA-Pa, bem como da Matricula CEI junto ao INSS. 

3. A nota fiscal de serviços acompanhada do respectivo Boletim de Medição (aferido), deve 
ser emitida contra a PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL e entregue na 
Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, para fins de processamento e envio para 
pagamento, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos após a emissão do Boletim de 
Medição aferido pela fiscalização. 

 
4. O pagamento da nota fiscal de serviços será feito através de depósito ou transferência 

bancária, em conta a ser indicada pela CONTRATADA, no máximo até 30 (trinta) dias 
corridos após o recebimento da Nota Fiscal pela Secretaria Municipal de Obras. A fatura 
será emitida de acordo com o Boletim de Medição aferido pela fiscalização da 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL. 

 
5. Quando a nota fiscal de serviços apresentar elemento que a invalide, esta deverá ser 

substituída pela CONTRATADA e o prazo para pagamento será contado a partir da 
apresentação da nova nota em condições satisfatórias. 

 
6. Não será aceita nota fiscal de serviços com o número do CNPJ diferente do apresentado 

pela empresa na licitação. 
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7. Não serão aceitas cobranças de Título através do sistema bancário ou negociados com 
terceiros. 

 

8. A critério do PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL, os quantitativos dos 
serviços, objeto desta licitação, poderão ser reduzidos ou aumentados em até 25% (vinte 
e cinco por cento), consoante o Art. 65 da Lei Federal n° 8.666/93. 

 
 

9. É admitida solicitação de correção monetária ou de reajuste pelo IGPM/FGV (Índice 
Geral de Preços do Mercado, medido pela Fundação Getúlio Vargas), que reflita a 
variação dos custos de produção ou dos insumos utilizados no contrato, desde que o prazo 
de execução ultrapasse à um ano e que o motivo do atraso na obra não seja de 
responsabilidade da CONTRATADA. 

 

10. É admitida solicitação de REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO, pelo 
INCC/FGV (Índice Nacional de Custo da Construção, medido pela Fundação Getúlio 
Vargas). 

 

 
  DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

 
1 – Pelo atraso e/ou inexecução total ou parcial do objeto desta licitação, ou inadimplemento 

das obrigações assumidas nos termos do contrato, além das medidas e penalidades previstas 
em Lei e no instrumento de contrato, ficará sujeita a empresa vencedora as seguintes 
penalidades: 

a. Advertência; 
b. 10% (dez por cento) do valor do contrato no caso de rescisão administrativa por ato 

de sua responsabilidade; 
c. 0,01% (um centésimo por cento) do valor do contrato por dia corrido de atraso não 

justificado no prazo de sua conclusão ou em caso de justificativa não aceita pela 
administração; 
c.1. A multa prevista no subitem anterior será descontada dos pagamentos mensais 
devidos à empresa vencedora, calculada com base no valor da contratação do Lote; 

c.2. 0,01% (um centésimo por cento) do valor contrato do Lote por dia corrido de 
atraso não justificado, no prazo da conclusão dos serviços de reparos solicitados pela 
Comissão de Recebimento da Obra ou em caso de justificativa não aceita pela 
administração; 
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c.3. O prazo para conclusão dos serviços de reparos solicitados será contado a partir 
da data do recebimento do ofício emitido pela Comissão de Recebimento da Obra. 

d. Suspensão temporária de participação e impedimento de contratar com a 
Administração por prazo não superior a 2 (dois) anos, bem como aplicação de multa 
de 10% (dez por cento) incidente sobre o valor total do fornecimento, no caso de 
recusa em assinar o contrato ou retirar a Nota de Empenho; 

 
e. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição prevista no item anterior, 
ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que publicou a 
penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração 
pelos prejuízos resultantes, e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada. 

2 - A caução efetuada responderá por todas as multas impostas à empresa vencedora. Se a 
mesma for insuficiente, terá a empresa vencedora 48 (quarenta e oito) horas para 
complementar o valor das multas. 

3 - As multas serão calculadas tendo por base o valor do contrato e de seus ajustes. 
 

4 - Se o licitante fornecedor não recolher o valor da multa que porventura lhe for aplicada, 
com amparo na letra “a” do item anterior, dentro de 05 (cinco) dias a contar da data da 
intimação, a respectiva importância será automaticamente descontada da fatura a que fizer 
jus, acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, até o limite de 30% (trinta 
por cento). 

 

 
  DA RESCISÃO  

 
1. O PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL poderá rescindir o Contrato, 

independente de protesto ou interpelação judicial ou extrajudicial, se a CONTRATADA: 

 
a. Descumprir qualquer dispositivo contratual; 
b. Tiver decretada sua falência ou concordata; 
c. Promover a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura que 

prejudique a execução do contrato. 
 

 

  DOS DOCUMENTOS RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  
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1. A empresa LICITANTE deverá apresentar os seguintes documentos relativos à 
qualificação técnica: 

a. Certidão válida de Registro da Pessoa Jurídica emitida pelo Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia - CREA, comprovando que a empresa possui como 
responsável técnico no mínimo 01 (um) profissional legalmente habilitado; 

b. Atestado(s) de Capacidade Técnica fornecido(s) por órgão(s) da Administração 
Pública ou entidade(s) privada(s) e a(s) correspondente(s) Certidão(ões) de Acervo 
Técnico (CAT), emitida(s) pelo CREA, em nome de seu(s) responsável(is) técnico(s), 
onde se comprove que a licitante tenha executado ou esteja executando, satisfatoriamente, 
serviços de características semelhantes ao objeto desta licitação; 

c. Atestado de Visita Técnica (caso seja exigido no edital). 
 
 

  DO RECEBIMENTO DA OBRA  

 
1. A obra será recebida por Comissão formada pelo Eng° fiscal, dois membros designados 

pela Assessoria técnica da Secretaria Municipal de Obras (Titular e Suplente). 

 
2. Dada formalmente como concluída a obra pela CONTRATADA, será recebida, por uma 

Comissão de Recebimento da Obra, especialmente designada, que emitirá PARECER da 
situação da obra, o qual embasará a CONTRATANTE a lavrar o "TERMO DE 
RECEBIMENTO PROVISÓRIO", dentro de trinta dias da comunicação feita pela 
CONTRATADA. 

 
3. O TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO somente será lavrado se todos os 

serviços da obra estiverem concluídos e aceitos pela CONTRATANTE e, quando em 
contrário, será lavrado TERMO DE NÃO RECEBIMENTO, anulando a solicitação feita 
anteriormente, devendo a CONTRATADA, depois de atendidas todas as exigências, 
solicitar novamente o recebimento da obra. 

 
4. Decorridos sessenta dias da emissão do TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO, 

desde que corrigidos eventuais defeitos surgidos neste período, a CONTRATANTE 
lavrará o TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, cuja data será o referencial para 
análise do prazo contratual, será emitido somente após a apresentação das CND’s - 
Certidão Negativa de Débito: Federal, Trabalhista, CRF (FGTS), Estadual e Municipal, 
referente à obra contratada. Bem como Certidão Negativa de Débitos e a baixa do CEI 
(Cadastro Específico do INSS). 

 
5. O prazo máximo para apresentação das Certidões será de trinta dias da data da emissão 
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do TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO. Em caso da não apresentação, será 
imposta a multa equivalente a 2% (dois por cento) do valor do Contrato. 

6. Será de responsabilidade da Comissão de Recebimento da Obra: 

a. Verificar se a obra foi executada de acordo com as disposições do contrato, projetos, 
especificações gerais e notas de serviços se houver; 

b. Constatada a perfeita execução da obra e cumpridas todas às exigências, lavrar 
Parecer Técnico que embasarão a emissão dos Termos de Recebimento Provisório e 
Definitivo da Obra, pelo Ordenador de Despesa; 

c. Constatada qualquer irregularidade na execução da obra, lavrar Notificação, no qual 
a contratada, em tempo estabelecido, promoverá as devidas correções; 

d. No prazo pré-estabelecido, realizar nova inspeção para verificar o cumprimento das 
exigências constantes do Termo de Recebimento Provisório e Definitivo da Obra; 

e. Constatada a correção das irregularidades, lavrar Notificação; 
f. Persistindo as irregularidades, emitir Parecer Técnico orientando que seja emitido 

pelo Ordenador de Despesa o Termo de Recusa e solicitar as penalidades cabíveis. 
  DA PLACA DE OBRA  

 
1. Vide MANUAL DE USO, em anexo. Observar os seguintes pontos: 

a. A logomarca deve está atualizada; 

b. Incluir o nome da construtora; 

c. Incluir data de início e térmico da obra. 
d. Incluir valor do serviço licitado. 

 

 
Castanhal, 26 de maio de 2022. 

 
 
 
 

 
___________________________ 

Responsável Técnico 
Nome: ELIABE DA SILVA MESQUITA 

CREA/CAU: 1520019858 
Data ART/RRT: PA20210675751 
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