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SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENO E GESTAO
Castanhal

PROJETO BASICO
OBJETIVO

Contratacdo de empresa para Contratacdo De Empresa Para Construcdo Da Sede Da
Associacdo Esportiva Da Corrente Do Apeu, localizado no Municipio de Castanhal/PA.

INFORMACOES DO PROJETO

LOCALIZACAO

Situada na TV. Sdo Miguel, s/n, Vila Apel - Castanhal.

Figura 1 - Projecdo de area nde esta localizado a Sede da Associagdo da Corrente doApeu (fot |
retirada do Google Earth Pro)
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RENDVACAD E PROGRESSD

SITUACAO ATUAL

O espaco atual da da Associacdo da Corrente do Apel , encontra-se inutilizado pela
comunidade, nesse sentido se faz necessario a Construcéo da Associacdo da Corrente do Apet De
Castanhal para atender toda popula¢do do Municipio de Castanhal.

Figura 2 - Prjgao de 4rea atual daedea Associagdo da Corrente do Apeu foto retirada do
Google Earth Pro)

DA JUSTIFICATIVA

O Associacdo da Corrente do Apeu, localiza-se no bairro da Corrente do Apeu, tem como
enfoqueproporcionar o desenvolvimento do setor desportivo para a populagdo que reside nas
proximidades, no intuito de promover o bem estar a populacdo garantindo qualidade de vida,
por esse motivo tal construcao € de grande importancia para comunidade Castanhalense.

Diante do exposto é de extrema necessidade a contratacdo de empresa especializada para
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fornemmento e execucdo dos servicos acima descritos, na forma de Tomada de Pregos dos
itens necessarios para o pleno atendimento da populacéo residente em suas proximidades, de
responsabilidade da Prefeitura Municipal de Castanhal.

Portanto, em face das razdes acima expostas, elaboramos o presente Projeto Basico,
como fim de instruir procedimento administrativo licitatorio objetivando a Contratacdo De
Empresa Para Construcao Da Sede Da Associacao Esportiva Da Corrente Do Apeu De

Castanhal,; a partir do memorial e or¢camento apresentados.

DA VIGENCIA

1. O presente Contrato terd vigéncia de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias,
devendo a CONTRATADA entregar as obras aptas ao imediato funcionamento,
contados da Ordem de Servico de Inicio da Construcdo, conforme Encarte A
(anexo).

1.1. PARAGRAFO PRIMEIRO - Havendo necessidade de interrupcdo dos servigos
serdo emitidas, em concordancia com a fiscalizacdo, Ordens de Paralisacao
conforme Encarte B (anexo) assim como, apds saneamento da ocorréncia, serdo
emitidas Ordens de Reinicio de Servigo conforme Encarte C (anexo).

1.2. As Ordens de Paralisacdo de Servico ndo acarretam suspensdo automatica da
contagem de prazo contratual, devendo a CONTRATANTE, ao entender a
pertinéncia do ato, emitir Ordem de Suspensdo da Contagem de Prazo de Execucdo
de Servicos, conforme Encarte D (anexo).

1.3. As Ordens de Suspensédo da Contagem de Prazo de Execuc¢éo de Servicos, EncarteD
(anexo), poderdo ser emitidas ainda quando ocorrerem fatos alheios a vontade das
partes envolvidas, a exemplo de chuvas torrenciais que impegam o transporte depecas e
equipamentos necessarios ao andamento da obra.

1.4. Eventual necessidade de prorrogacdo no prazo final da obra sera avaliada por meio
da anélise dos Fiscais e Gestor de Contrato.

DOS PRECOS
1. A PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CASTANHAL pagard a

CONTRATADA pelos servicos de empreitada de menor preco, objeto deste Contrato, o
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=== RERDOVACA
valor estimado de: R$ 115.176,78 (cento e quinze mil e cento e setenta e seis reais e
setenta e oito centavos). Sendo a fonte de recursos oriundos de: recursos proprios,
transferéncias do Estado ou da Unido, bem como emendas parlamentares e/ou convénios.

2. Todos os servigos serdo medidos e pagos conforme disposto expressamente nas condigdes
estipuladas no Edital, que faz parte integrante deste instrumento.

3. - No menor preco proposto pelas licitantes deverdo estar inclusas todas as despesas
necessarias, como:

- M@o-de-obra, inclusive leis sociais;

- Manutencdo e depreciacdo de maquinas e equipamentos;

- Transportes internos e externos (horizontais e verticais);

- Ferramentas necessarias;

- Limpeza da obra;

- Encargos decorrentes de leis trabalhistas, fiscais, previdenciarias, etc;

- Ensaios tecnoldgicos de concreto, aco e compactacédo de aterro, de acordo com as normas
da ABNT, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa
execucéo da obra;

- Sinalizacdo diurna e noturna dos servicos, caso necessario;

- Andaimes e tapumes, construcdo de acervos, caminhos e pontes de servico;

- Placas de obras nos modelos, dimensdes e locais indicados pela fiscalizagéo;

- Escritorio, estrutura administrativa, servicos auxiliares e de expediente;

- Demais custos diretos ou indiretos incidentes sobre os servicos;

- Abertura e conservagao dos caminhos e acessos;

- InstalacOes provisorias (abrigo provisorio para alojamento, dep6sito de materiais e
ferramentas);

- Manutencdo das instalacdes provisorias;

- Lucro da empresa.
- Materiais a serem utilizados.

DAS DESCRICOES DOS SERVICOS

1. Das Definigdes:

1.1. Dos Servicos executados:

1.1.1. Deverdo ser adotadas as rotinas de manutencdo preventiva e corretiva padronizadas
em todos os sistemas e instalagfes, conforme descrigéo abaixo:
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. Administracao de Obra: Com o objetivo de dar suporte técnico e operaC|on‘avI' ébs
profissionais (mestre de obras, encanador, eletricista, pedreiro, pintor, carpinteiro,

etc.), a Contratada devera possuir um responsavel técnico devidamente registrado
pelo CREA.

1.1.1.2. Placa da Obra: Devera ser colocada placa conforme medidas, cores e dizeres
constantes conforme padrdo fornecido pela Prefeitura de Castanhal. Devera ser
colocada placa de identificagcdo da Construtora contratada.

1.1.1.3. Retiradas e Remocdes: As demolicdes mecénicas serdo executadas com os
equipamentos indicados para cada caso, seguindo sempre as recomendacfes dos
fabricantes dos equipamentos. As demolicdes realizadas em forros, janelas, portas,
argamassas, telhas, tesouras de madeira, além das alvenarias que deverdo ser
realizadas com extremo apuro técnico para se evitar danos que comprometam a
estabilidade da estrutura do edificio. Os servigos serdo aceitos apds a efetiva
demolicéo definida e a posterior remocdo da totalidade dos entulhos resultantes. A
execucdo de servicos de Demolicdo devera atender as especificacdes da NBR 5682,
NR 18 e demais normas e praticas complementares. Serdo de responsabilidade da
CONTRATADA todos 0s materiais, equipamentos e mao-de-obra necessaria para a
perfeita execucdo dos servigos acima discriminados.

1.1.1.4. Estruturas em Concreto: Reforco, reparo, manutencgéo e conservacao das estruturas
em concreto que apresentarem rachaduras, trincas, entre outros. Meio- Fio , bancos
em concretos, linha d’agua e estrutura de calgamento devera ser executada conforme
traco determinado pelo responsavel técnico devidamente registrado pelo CREA.

1.1.1.5. Alvenarias: Manutencdo, conservacdo, demolicdo e reparos de alvenaria das
edificagOes, muros, telhados e outros; confecgdo de elementos diversos de concreto;
colocacdo (assentamento), manutencdo, demolicdes e recuperacdo de
paredes;raspagem de paredes para reparos de alvenaria e pintura; colocacéo de vergas e
contravergas, limpeza em geral outros servicos de alvenaria que se fagam necessarios.

1.1.1.6. Obra Grossa:

Chapisco, Reboco e Contrapiso

As paredes antes do inicio do reboco deverdo estar com as tubulagdes que por ela devam
passar, concluidas, chapiscadas, mestradas e deverdo ser convenientemente molhadas. A
espessura do reboco devera ter o maximo de 20mm.
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Com a superficie ainda Umida procede-se a execucdo do chapisco, e posterlormente a do
reboco. A argamassa devera ter consisténcia adequada ao uso, compativel com o processo de
aplicacdo, constituida de areia fina, com dimensdo méxima de 1,2mm, cimento e aditivo.

Antes da pavimentacao final, todos os pisos serdo regularizados com argamassa no trago 1:4
(cimento; areia), com acabamento semi-aspero. Para as areas molhadas, deverdo ser
observados os caimentos em direcdo aos ralos.

1.1.1.7. ImpermeabilizacGes: Os servigcos de impermeabilizacdo de lajes, paredes, pisos e
estruturas enterradas serdo executados com tinta, aditivo e emulséo asfaltica, obedecendo as
recomendacdes do fabricante, e deverédo ser executados por empresa especializada.

1.1.1.8. Pinturas: Manutencéo e recuperacao de pintura das edificagdes (paredes externas e
internas, batentes, rodapés, esquadrias, portas, janelas, pisos, forros etc.), muros, muretas,
bancos, portbes e outros; raspagem de paredes e preparo para pintura (aplicacdo de massa e
lixamento de acordo com cada tipo de acabamento); qualquer tipo de pintura sobre alvenaria
(com massa corrida ou concreto), madeira, ferro, estruturas metalicas; outros servicos de
pintura que se facam necessarios.

DOS PRAZOS PARA EXECUCAO, PRORROGACAO E PARALISACAO DA OBRA

1. O licitante vencedor terd o prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, apds formalmente
convidado, a apresentar a garantia de que trata o Edital e a assinar o contrato.

2. Para Inicio:

2.1 - A cada necessidade de manutencdo ou recuperacao devera ser feita visita técnica e
elaborado: ORCAMENTO e CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO pela contratada
em conjunto com técnico(fiscal) designado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE
CASTANHAL.

O Orgamento e Cronograma devem ser entregues no prazo de 10(dez) dias Uteis apds
a data de expedicé@o da Ordem de Servico.

2.2 - O prazo para inicio da execugdo dos trabalhos sera de 05 (cinco) dias uteis ap6s a
data da aprovacio do ORCAMENTO e CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO.

3. Ordem de Servico

Devera ser expedida, a critério do PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL, a
partir da assinatura do contrato.
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4 Para conclusao

L

O prazo maximo para execuc¢do de cada servico objeto desta licitagdo sera de acordo com
a quantidade de dias consecutivos, definidos em cada cronograma fisico-financeiro.

Este prazo sera contado a partir do recebimento da ordem de servico, observado o
cronograma e o que dispde o Edital.

5. Prorrogacéo

O prazo acima estabelecido podera ser prorrogado por iniciativa do PREFEITURA
MUNICIPAL DE CASTANHAL fundamentado em conveniéncia administrativa, caso
fortuito, forca maior ou por solicitacdo da contratada, devidamente justificado e aceito
pelo PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL.e ainda nas condigdes
estabelecidas nos § 1° dos Art. 57 da Lei Federal n° 8.666/93 e desde que haja acordo
prévio entre as partes de no minimo 30 (trinta) dias de antecedéncia do encerramento do
prazo contratual.

6. Paralisacdo dos servicos

Poderdo os servigos objeto do presente contrato ser paralisados a critério do
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL, atendendo conveniéncia
administrativa, caso fortuito ou forca maior, hipdtese em que o prazo inicial ficard
suspenso a partir da data da expedicdo da Ordem de Suspenséo da Contagem de Prazo.

DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO

Caberd a CONTRATADA a responsabilidade direta por todos os servicos do presente
contrato sujeito a fiscalizacdo da PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL, atraves
de fiscal credenciado. A fiscalizagdo sera realizada por exclusivos critérios da PREFEITURA
MUNICIPAL DE CASTANHAL, conforme base nas normas técnicas dos servicos
apresentados.

DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

1. Assegurar que 0s servigos a serem realizados obedecam as memorias descritivas,
orgcamentos, projetos, quando couber, normas e especificages técnicas, inerentes aos
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SGI’VI(}OS.

2. Fiscalizar o cumprimento do contrato.
DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

1. ACONTRATADA compromete-se a:

1.1. Afixar as placas de obra nos locais determinados pela fiscalizacdo e nos
padrdes estabelecidos pela contratante, no prazo maximo de 05 (cinco) dias
corridos, contados a partir da data do recebimento da ordem de inicio dos
servicos, sem as quais ndo sera liberada nenhuma medicéo.

A contratada sera responsavel pelo fornecimento, colocacdo e manutencao de todas
as placas de obra;

1.2. Submeter-se a fiscalizagdo que a PREFEITURA MUNICIPAL DE
CASTANHAL, representada pelos ficais designados, exercerd sobre o0s
Servicos;

1.3. Manter a equipe técnica em tempo integral a frente dos servigos;

1.4. Substituir qualquer membro de sua equipe técnica, cuja comprovacdo de

eficiéncia for julgada insatisfatoria pela fiscalizacéo;

1.5. Definir e aprovar junto a fiscalizacdo de cada frente e/ou etapa de servicos de
construcgdo a ser iniciada, mesmo que a sua antecessora ja tenha sido liberada;

1.6. Dar ciéncia por escrito de qualquer anormalidade que verificar na execucdo
dos servigos.

1.7. Prestar pontualmente os esclarecimentos que forem solicitados pela
fiscalizacéo.
1.8. Executar os servi¢cos de acordo com o prazo estabelecido no Cronograma e

com as orientacOes e nos locais determinados pela fiscalizacdo da
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL.

1.9. Substituir, por exigéncia da fiscalizacdo, a qualquer época, 0s materiais e/ou
equipamentos utilizados na execucdo dos servicos objeto desta licitagédo, que
ndo satisfacam as condigdes previstas neste Contrato e que comprometam a
perfeita execugdo do projeto executivo, quando houver;

1.10. Assumir plena responsabilidade legal administrativa e técnica pela qualidade
dos servicos executados, por um prazo minimo de 05 (cinco) anos apds o
recebimento definitivo dos servigos pelo PREFEITURA MUNICIPAL DE

CASTANHAL.

1.11. Manter o trafego normalizado durante a execucdo dos servicos, havendo
necessidade de interrupcdo do trafego solicitar autorizacdo prévia para a
geréncia do estabelecimento.

1.12. Apresentar, para aprovacdo do PREFEITURA MUNICIPAL DE
CASTANHAL, no prazo de 10 (dez) dias a contar do recebimento da ordem
de servico inicial, o cronograma fisico-financeiro definitivo das obras e
servigos de que trata esta licitacdo, considerando o contido no Edital, em meio
digital(excel).

1.13. Promover, impreterivelmente até 15 (quinze) dias Uteis contados da expedicao
da ordem de servico o nimero da Anotacdo de Responsabilidade Técnica
(A.R.T.) formalizada pelo CREA/PA e copia do recibo correspondente, bem
como providenciar a matricula (CEI) da obra junto ao INSS, sob pena dos
servigos serem paralisados.

1.14. Elaborar, especificamente para execucdo da obra, objeto desta licitacdo, Folha
de Pagamento, Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Servico e informacdes a Previdéncia Social e Guia da Previdéncia Social.

1.15. Apresentar ao PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL, junto com
a nota fiscal de cada medicéo, prova de regularidade com as Fazendas

Federal, Estadual e Municipal, CNDT e FGTS (CRF), nos termos
especificados no Edital sob o titulo REGULARIDADE FISCAL.
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1.16. Executar as suas custas, todos os ensaios, testes e controles tecnoldgicos

solicitados pela fiscalizacdo, como necessarios a perfeita garantia de qualidade
dos servicos executados;

1.17. Refazer as suas custas, 0s servigcos mal executados, com erros, vicios ou em
desacordo com o projeto/especificacOes, detectados pela fiscalizacdo do
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL;

1.18. Arcar com todos os encargos e obrigacdes de natureza trabalhista,
previdenciaria, acidentaria, tributaria, administrativa e civil, decorrente da
execucao dos servigos, objeto desta licitagdo, inclusive nos casos de rescisao
Contratual;

1.19. Registrar obrigatoriamente no Diario de Ocorréncias:

As condicdes meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

As falhas nos servicos de terceiros, ndo sujeitas a sua ingeréncia;

As consultas a fiscalizacdo;

As datas de concluséo de etapas caracterizadas de acordo com o cronograma

aprovado;

Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

f. Asrespostas as interpelacGes da fiscalizacéo;

g. A eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra ou
Servigo;

h. Outros fatos que, a juizo do contratado, deve ser objeto de registro.

o0 o

1.20. Responder pelos danos causados diretamente a Administracdo Publica ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execucéo da obra, ndo
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacdo ou o acompanhamento
da obra pela Equipe de Engenheiros e Técnicos, designados pela PREFEITURA
MUNICIPAL DE CASTANHAL,;

1.21. Responder, também, por quaisquer danos causados diretamente aos bens de
propriedade da PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL quando esses
tenham sido ocasionados e causados por seus empregados durante a execucao
da obra.

1.22. Arcar com despesa decorrente de qualquer infracdo, seja qual for, desde que
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praticada por seus empregados na execucao da obra.

1.25. Verificar e comparar todos os desenhos fornecidos para execucéo dos servigos:
no caso de falhas, erros, discrepancias ou omissdes, bem, ainda, transgressdes
as Normas Técnicas, regulamentos ou posturas, cabera a licitante formular
imediata comunicacdo escrita a PREFEITURA MUNICIPAL DE
CASTANHAL, de forma a evitar empecilhos ao perfeito desenvolvimento da
obra.

1.26. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total
ou em parte, os servicos efetuados referentes a obra em que se verificarem
vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucdo ou dos materiais
utilizados, no prazo maximo de 5 (cinco) dias uteis, contados da ciéncia pela
contratada, ou no prazo para tanto estabelecido pela fiscalizacéo.

1.27. Providenciar, por conta prépria, toda a sinalizacdo necessaria a execucao da
obra, no sentido de evitar qualquer tipo de acidente, uma vez que 0S servicos
poderdo ser executados com as Unidades Administrativas em funcionamento.

1.28. Remover o entulho, lixo, todos os materiais que sobrarem e as instalac6es
provisorias da obra, promovendo a limpeza do local da obra, durante todo o
periodo de execuc¢do, pois 0s servicos poderdo ser executados com as Unidades
Administrativas em funcionamento e, especialmente, ao seu final, dando
destinacdo em conformidade com as exigéncias legais.

1.29. Responsabilizar-se pela construcdo, operacdo, manutencdo e seguranca do
canteiro de obras, vigilancia, organizacdo e manutencdo do esquema de
prevencdo de incéndio, bem como outras construcdes provisorias necessarias.

1.30. Providenciar a Elaboragdo do PAE — Plano de Atendimento & Emergéncia.

1.31. Submeter a Equipe de Engenharia/Fiscalizacdo deste Municipio as amostras
de todos os materiais a serem empregados nos servigos antes da sua execugéo.

1.32. Entregar a obra e os servicos com As Built, expedidos pela Secretaria de Obras
do Municipio e Corpo de Bombeiros, quando esta for necessario, e com as
instalacOes definitivas de luz, forca, &gua, esgoto, telefone e contra incéndio,

devidamente testadas e aprovadas, em perfeitas condicbes de uso e
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funcionamento, e, quando for o caso, ligadas as redes publlcas com a
aprovagdo das concessionarias locais.

1.33. Arcar com todas as despesas referentes ao consumo de agua, energia elétrica
e seguranca do canteiro até o recebimento definitivo da obra.

1.34. Fornecer e instalar os Equipamentos de Protecdo Coletiva que se fizerem
necessarios no decorrer das diversas etapas da obra, de acordo com o previsto
nas Normas Regulamentadoras e que se fizerem necessarias.

1.35. Fornecer e instalar os Equipamentos de Protecdo Individual necessarios e
adequados ao desenvolvimento de cada tarefa nas diversas etapas da obra,
conforme previsto na NR-06 e NR-18 da Portaria n°® 3214 do Ministério do

Trabalho.
1.36. Providenciar os exames médicos conforme determinados na NR-07.
1.37. Providenciar a elaboracdo e implementacdo do PPGR, conforme Norma

Regulamentadora NR 22, Portaria N.° 732 de 22/05/14

1.38. Providenciar a elaboragédo e implementacdo do PCMAT, caso a obra venha a
ter 20 (vinte) ou mais trabalhadores, contemplando os aspectos da NR-18 e 0s
demais dispositivos complementares de seguranga.

1.39. Manter os empregados da empresa uniformizados com identificacdo e 0s
devidos equipamentos de higiene e seguranca do trabalho.

1.40. E cumprir cada uma das normas regulamentadoras sobre Medicina e
Seguranca do Trabalho.

1.41. Atender as exigéncias do Plano/Projeto de Controle Ambiental,
disponibilizado pelo PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL.
Manter sempre, no canteiro de obras, um conjunto completo de todos o0s
projetos/desenhos/orgamentos com suas respectivas revisoes atualizadas.

1.42. Cabera, ainda, a empresa contratada, como parte de suas obrigacdes:
a. efetuar o registro do Contrato no Conselho Regional de Engenharia e

Agronomia - CREA/PA, cumprindo-se o disposto da Lei n.° 6.496, de

SEPLAGE
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indenizar ou restaurar os danos causados as vias ou logradouros publicos;
C. remanejar quaisquer redes ou empecilhos, porventura existentes no local

da obra;

1.43. Em cada medicdo devera ser apresentado a Solicitacdo de Medicdo, Boletim de
Medicdo (excel), Relatdrio Fotografico e Diario de Obra, em meio digital e impresso,
assinado e datado.

1.44. O Boletim de Medicéo, Relatdrio Fotografico e Diario de Obra seguem um padréo
pré-estabelecido pela PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL e devem ser
solicitados junto ao mesmo.

1.45. Quaisquer alteracOes na execucdo dos servigos devem ser solicitadas por escrito a
CONTRATANTE e autorizadas pelo fiscal e gestor da obra. Mudancas nédo
autorizadas nao serdo indenizadas ou aditivadas.

1.46. Obriga-se a CONTRATADA a manter durante toda a execucao do contrato, em
compatibilidade com as obrigacGes por ela assumidas, todas as condi¢Oes de
habilitacéo e qualificacdo exigidas na licitacéo.

DAS MEDICOES, FATURAMENTO, PAGAMENTO E RECEBIMENTO

As medicdes dos servigos serdo elaboradas tomando-se por base as memérias de calculo
emitida pela contratada, referente a esse periodo.

As memorias de calculo elaboradas, assinadas e emitidas pela contratada, deverdo ser
mensais (de acordo com o cronograma fisico financeiro), com excecdo da primeira e da
ultima que poderao ter periodicidade inferior aum més-calendario. A primeira, elaborada
a partir da emissdo da ordem de servico, sendo fechada no Gltimo dia do més, e a ultima,
que devera ser elaborada logo apos a conclusdo dos servicos;

2.1. As memorias de calculo referentes ao periodo de execugdo dos servicos serdo
preparadas pela contratada com o acompanhamento e aferi¢éo da fiscalizacao;

2.2. Nas memodrias de calculo deverdo constar as ruas, trechos e os servi¢os executados,
conforme descricdo dos servicos da planilha or¢camentaria da PREFEITURA
MUNICIPAL DE CASTANHAL ;
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2.3. As medicOes serdo elaboradas com base nas memorias de célculo emltldas pela
contratada, obedecendo ao periodo das mesmas, com aferi¢do da fiscalizacao;

2.4. A liberacdo da 12 medicédo serd condicionada a entrega pelo contratado do Registro
do Contrato e ART junto ao CREA-Pa, bem como da Matricula CEI junto ao INSS.

3. Anota fiscal de servicos acompanhada do respectivo Boletim de Medicéo (aferido), deve
ser emitida contra a PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL e entregue na
Secretaria Municipal de Obras, para fins de processamento e envio para pagamento, no
prazo maximo de 10 (dez) dias corridos ap6s a emissdo do Boletim de Medigéo aferido
pela fiscalizag&o.

4. O pagamento da nota fiscal de servicos sera feito através de deposito ou transferéncia
bancéria, em conta a ser indicada pela CONTRATADA, no maximo até 30 (trinta) dias
corridos apds o recebimento da Nota Fiscal pela Secretaria Municipal de Obras. A fatura
sera emitida de acordo com o Boletim de Medicdo aferido pela fiscalizacdo da
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL.

5. Quando a nota fiscal de servi¢os apresentar elemento que a invalide, esta devera ser
substituida pela CONTRATADA e 0 prazo para pagamento sera contado a partir da
apresentacdo da nova nota em condi¢es satisfatorias.

6. Nao sera aceita nota fiscal de servicos com o niumero do CNPJ diferente do apresentado
pela empresa na licitacéo.

7. Nao serdo aceitas cobrancas de Titulo através do sistema bancario ou negociados com
terceiros.

8. A critério do PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL, os quantitativos dos
servicos, objeto desta licitacdo, poderao ser reduzidos ou aumentados em até 25% (vinte
e cinco por cento), consoante o Art. 65 da Lei Federal n° 8.666/93.

10. E admitida solicitacdo de correcdo monetaria ou de reajuste pelo IGPM/FGV (indice
Geral de Precos do Mercado, medido pela Fundacdo Getulio Vargas), que reflita a

variacdo dos custos de producdo ou dos insumos utilizados no contrato, desde que o prazo
de execucdo ultrapasse a um ano e que 0 motivo do atraso na obra ndo seja de
responsabilidade da CONTRATADA.

11. E admitida solicitagio de REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO, pelo
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INCC/FGV (indice Nacional de Custo da Construcdo, medido pela Fundacdo Getdlio

Vargas).

DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

1 — Pelo atraso e/ou inexecucao total ou parcial do objeto desta licitacdo, ou inadimplemento
das obrigacgdes assumidas nos termos do contrato, além das medidas e penalidades previstas
em Lei e no instrumento de contrato, ficara sujeita a empresa vencedora as seguintes
penalidades:

a. Adverténcia;

b. 10% (dez por cento) do valor do contrato no caso de rescisdo administrativa por ato
de sua responsabilidade;

c. 0,01% (um centésimo por cento) do valor do contrato por dia corrido de atraso ndo
justificado no prazo de sua conclusdo ou em caso de justificativa ndo aceita pela
administracdo;

c.l. A multa prevista no subitem anterior serd descontada dos pagamentos mensais
devidos a empresa vencedora, calculada com base no valor da contratacdo do Lote;

c.2. 0,01% (um centésimo por cento) do valor contrato do Lote por dia corrido de
atraso ndo justificado, no prazo da conclusdo dos servicos de reparos solicitados pela
Comissdo de Recebimento da Obra ou em caso de justificativa ndo aceita pela
administracdo;

c.3. O prazo para conclusdo dos servicos de reparos solicitados serd contado a partir
da data do recebimento do oficio emitido pela Comissdo de Recebimento da Obra.

d. Suspensdo temporaria de participagdo e impedimento de contratar com a
Administracdo por prazo ndo superior a 2 (dois) anos, bem como aplicacdo de multa
de 10% (dez por cento) incidente sobre o valor total do fornecimento, no caso de
recusa em assinar o contrato ou retirar a Nota de Empenho;

e. Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo
Publica,enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicéo prevista no item anterior,

ou ate que seja promovida a reabilitacdo perante a propria autoridade que publicou a
penalidade, que serd concedida sempre que o contratado ressarcir a Administracdo
pelos prejuizos resultantes, e depois de decorrido o prazo da sancdo aplicada.

2 - A caucdo efetuada responderé por todas as multas impostas & empresa vencedora. Se a

mesma for insuficiente, terd& a empresa vencedora 48 (quarenta e oito) horas para
SEPLAGE
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complementar o valor das multas.

3 - As multas serdo calculadas tendo por base o valor do contrato e de seus ajustes.

4 - Se o licitante fornecedor ndo recolher o valor da multa que porventura lhe for aplicada,
com amparo na letra “a” do item anterior, dentro de 05 (cinco) dias a contar da data da
intimac&o, a respectiva importancia serd automaticamente descontada da fatura a que fizer
jus, acrescida de juros moratdrios de 1% (um por cento) ao més, até o limite de 30% (trinta
por cento).

DA RESCISAO

1. O PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL poderd rescindir o Contrato,
independente de protesto ou interpelacdo judicial ou extrajudicial, se a CONTRATADA:

a. Descumprir qualquer dispositivo contratual;

b. Tiver decretada sua faléncia ou concordata;

c. Promover a alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura que
prejudique a execucdo do contrato.

DOS DOCUMENTOS RELATIVOS A QUALIFICACAO TECNICA

1. A empresa LICITANTE deverd apresentar 0s seguintes documentos relativos a
qualificacdo técnica:

a. Certidao vélida de Registro da Pessoa Juridica emitida pelo Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia - CREA, comprovando que a empresa possui como
responsavel técnico no minimo 01 (um) profissional legalmente habilitado;

b. Atestado(s) de Capacidade Técnica fornecido(s) por 6rgdo(s) da Administracao
Publica ou entidade(s) privada(s) e a(s) correspondente(s) Certiddo(Ges) de Acervo
Técnico (CAT), emitida(s) pelo CREA, em nome de seu(s) responsavel(is)
técnico(s),onde se comprove que a licitante tenha executado ou esteja executando,
satisfatoriamente,

servigos de caracteristicas semelhantes ao objeto desta licitacdo;
c. Atestado de Visita Técnica (caso seja exigido no edital).

DO RECEBIMENTO DA OBRA
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1. A obra sera recebida por Comissao formada pelo Eng® fiscal, dois membros de5|gnados
pela Assessoria técnica da Secretaria Municipal de Obras (Titular e Suplente).

2. Dada formalmente como concluida a obra pela CONTRATADA, sera recebida, por uma
Comissdo de Recebimento da Obra, especialmente designada, que emitira PARECER da
situacdo da obra, o qual embasara a CONTRATANTE a lavrar o "TERMO DE
RECEBIMENTO PROVISORIOQ", dentro de trinta dias da comunicacdo feita pela
CONTRATADA.

3. O TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO somente serd lavrado se todos os
servicos da obra estiverem concluidos e aceitos pela CONTRATANTE e, quando em
contrario, sera lavrado TERMO DE NAO RECEBIMENTO, anulando a solicitagéo feita
anteriormente, devendo a CONTRATADA, depois de atendidas todas as exigéncias,
solicitar novamente o recebimento da obra.

4, Decorridos sessenta dias da emissdo do TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO,
desde que corrigidos eventuais defeitos surgidos neste periodo, a CONTRATANTE
lavrarda 0o TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, cuja data seré o referencial para
andlise do prazo contratual, serd emitido somente apds a apresentagdo das CND’s -
Certiddo Negativa de Débito: Federal, Trabalhista, CRF (FGTS), Estadual e Municipal,
referente a obra contratada. Bem como Certiddo Negativa de Débitos e a baixa do CEI
(Cadastro Especifico do INSS).

5. O prazo m&ximo para apresentacéo das Certiddes sera de trinta dias da data da emissdo
do TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO. Em caso da ndo apresentacdo, sera
imposta a multa equivalente a 2% (dois por cento) do valor do Contrato.

6. Serade responsabilidade da Comissdo de Recebimento da Obra:

a. Verificar se a obra foi executada de acordo com as disposic¢des do contrato, projetos,
especificacbes gerais e notas de servicos se houver;

b. Constatada a perfeita execucdo da obra e cumpridas todas as exigéncias, lavrar
Parecer Técnico que embasardo a emissdo dos Termos de Recebimento Provisorio
eDefinitivo da Obra, pelo Ordenador de Despesa;

c. Constatada qualquer irregularidade na execugédo da obra, lavrar Notificacdo, no qual
a contratada, em tempo estabelecido, promovera as devidas correcdes;

d. No prazo pré-estabelecido, realizar nova inspecao para verificar o cumprimento das
exigéncias constantes do Termo de Recebimento Provisério e Definitivo da Obra;

e. Constatada a correcéo das irregularidades, lavrar Notificacdo;
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f Persistindo as irregularidades, emitir Parecer Técnico orientando que seja emltldo
pelo Ordenador de Despesa 0 Termo de Recusa e solicitar as penalidades cabiveis.
DA PLACA DE OBRA

1. Vide MANUAL DE USO, em anexo. Observar os seguintes pontos:
a. Alogomarca deve esté atualizada;
b. Incluir o nome da construtora;

c. Incluir data de inicio e térmico da obra.
d. Incluir valor do servico licitado.

Castanhal, 10 de agosto de 2022.

Assinado de forma

FELIPE AKIHIRO digital por FELIPE
OKAJIMADE  AKIHIRO OKAJIMA

OLIVEIRA:02976 DE
393230 ;DBL(I)VEIRA:02976393

FELIPE AKIHIRO OKAJIMA DE OLIVEIRA
Engenheiro Civil
CREA N° 152074935-0

SILVIO ROBERTO Assinado de forma digital por
SILVIO ROBERTO MONTEIRO DOS
MONTEI RO DOS SANTOS:43152090234

SANTOS:43152090234 Dados: 2022.08.24 13:30:37 -03'00"
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