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PREFEITURA MUNICPAL DE CASTANHAL K

PROJETO BASICO
OBIETIVO
Contratacio de empresa especializada para a reforma e ampliagio do complexo
esportivo no bairro Fonte Boa, a fim de atender as necessidades, provendo uma melhor
qualidade de servigo, localizado no Municipio de Castanhal/Pa.

) INFORMACOES DO PROJETO
LOCALIZACAO
A Reforma e Ampliagio do Complexo Esportivo no Bairro Fonte Boa, situado na Rua
111, no Municipio de Castanhal/Pa.

SITUAGAO ATUAL

O espago onde ocorrerd 0 Planejado prevé a recuperago do campo de futebol existente
para abarcar, além de atividades esportivas e mais lazer para a populagdo do bairro do
Fonte Boa, o Complexo encontra-se atualmente subutilizado e desatualizado, deixando
de servir como espago para entretenimento, lazer e convivio social condizente com 0
seu potencial.

DA JUSTIFICATIVA

Considerando que as estruturas fisicas do campo de futebol e das quadras de areia do
bairro Fonte Boa no municipio de Castanhal, constitue-se como um dos principais
elementos fisicos de esporte necessarios para o desenvolvimento do lazer do bairro;

Considerando que a agfio do tempo, aliada a falta de manutengfo adequada, provoca
desgaste natural em suas estruturas, muitas delas metélicas, sendo essas imprescindiveis
para o desenvolvimento das atividasdes desportivas do Municipio de Castanhal e de
melhorias na qualidade de vida da populagdo que aqui reside.

Considerando a necessidade de manutengdes permanentes € a €Xecugio de servigos de
reparos e pequenas reformas, além da necessidade de ampliagOes para atender as
edificacdes de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Castanhal, ressaltando a
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.

Diante do exposto é de extrema necessidade a contratagio de empresa especializada nos
servicos acima descritos, na forma de Registro de Pregos dos itens necessarios para o
pleno atendimento- das eventuais reformas aos ginasios e pragas de responsabilidade da
Prefeitura Municipal de Castanhal e da Secretaria Municipal de Esporte e lazer.
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Portanto, em face das razdes acima expostas, elaboramos o presente Projeto Basico, com
o fim de instruir procedimento administrativo licitatério objetivando a
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E
AMPLIACAO DO COMPLEXO ESPORTIVO NO BAIRRO FONTE BOA; a

partir do memorial e orgamentos apresentados.
DA VIGENCIA

1. O presente Contrato tera vigéncia de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias,
devendo a CONTRATADA entregar as obras aptas ao imediato funcionamento,
contados da Ordem de Servico de Inicio da Constru¢o, conforme Encarte A
(anexo).

1.1. PARAGRAFO PRIMEIRO - Havendo necessidade de interrup¢io dos servigos
serdo emitidas, em concorddncia com a fiscalizagdo, Ordens de Paralisaciio
conforme Encarte B (anexo).

1.2. As Ordens de Paralisagdo de Servigo ndio acarretam suspensio automética da
contagem de prazo contratual, devendo a CONTRATANTE, ao entender a
pertinéncia do ato, emitir Ordem de Suspensfio da Contagem de Prazo de Execugéo
de Servigos, conforme Encarte D (anexo).

1.3. As Ordens de Suspensdo da Contagem de Prazo de Execugio de Servicos, Encarte
D (anexo), poderdo ser emitidas ainda quando ocorrerem fatos alheios & vontade das
partes envolvidas, a exemplo de chuvas torrenciais que impegam o transporte de

P pegas e equipamentos necessarios ao andamento da obra.

1.4. Eventual necessidade de prorrogagfo no prazo final da obra sera avaliada por meio
da analise dos Fiscais e Gestor de Contrato.

S PRECOS

1. 0 FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E A PREFEITURA
MUNICIPAL DE CASTANHAL pagarda a CONTRATADA pelos servicos de
empreitada de menor prego, objeto deste Contrato, o valor estimado de: R$484.361,12.
Sendo a fonte de recursos oriundos de: recursos proprios, transferéncias do Estado ou da
Unifo, bem como emendas parlamentares e/ou convénios.
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2. Todos os servigos serfio medidos e pagos conforme disposto expressamente nas condi¢des
estipuladas no projeto basico, que faz parte integrante deste instrumento.

3. - No menor prego proposto pelas licitantes deverfio estar inclusas todas as despesas
necessarias, como:
- Méo-de-obra, inclusive leis sociais;
- Manutengfo e depreciagfio de maquinas e equipamentos;
- Transportes internos e externos (horizontais e verticais);
- Ferramentas necessérias;
- Limpeza da obra;
- Encargos decorrentes de leis trabalhistas, fiscais, previdencidrias, etc;
- Ensaios tecnol6gicos de concreto, aco e compactac§o de aterro, de acordo com as normas
da ABNT, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa
~ execucio da obra;
- Sinalizag8o diurna e noturna dos Servigos, caso necessario;
- Andaimes e tapumes, construcgo de acervos, caminhos e pontes de servigo;
- Placas de obras nos modelos, dimensées e locais indicados pela fiscalizacdo;
- Escritério, estrutura administrativa, servicos auxiliares e de expediente;
- Demais custos diretos ou indiretos incidentes sobre 0s Servigos;
- Abertura e conservacio dos caminhos e acessos;
- InstalagSes provisérias (abrigo provisério para alojamento, depésito de materiais e
ferramentas);
- Manuteng2o das instalagdes provisérias;
- Lucro da empresa.

AT

| DAS DESCRICOES DOS SERVICOS
o 1. Das Definicées:

1.1. Servicos de Engenharia de Natureza Frequente: Servigos eventuais, ausentes de
programagéo prévia de acordo com o surgimento de ocorréncias, restritos a itens da
planilha or¢amentaria, devidamente apontado pela Fiscalizagdo e aprovado pela
CONTRATANTE.

1.2. Dos Servicos executados:

1.2.1. Deverfio ser adotadas as rotinas de manutengdo preventiva e corretiva padronizadas
em todos os sistemas e instalagdes, conforme descrig¢o abaixo:

1.2.1.1. Administra¢fio de Obra: Com o objetivo de dar suporte técnico e operacional aos
profissionais (mestre de obras, encanador, eletricista, pedreiro, pintor, carpinteiro,

SEPLAGE

TRAVESSA: QUINTINO BOCAIUVA N°, 2643, BAIRRO ES A; TEL.: (91) 3721-3489

Pégina 3 de 18



LS
PREFEITURA MUNICPAL DE CASTANHAL =y
Castanhai

¥4 . SECRETARIA MUNICIPAL DE PLAPLANEJAMENTO E GESTAQ

3L B b FERDVAGRSG F PHOGRLESD

etc.), a Contratada deverd possuir um responsavel técnico devidamente regxstrado
pelo CREA.

1.2.1.2. Placa da Obra: Deverd ser colocada placa conforme medidas, cores e dizeres
constantes conforme padrio fornecido pela Prefeitura de Castanhal. Devera ser
colocada placa de identificagfio da Construtora contratada.

1.2.1.3. Retiradas e Remoc¢des: As demolicBes mecanicas serfio executadas com os
equipamentos indicados para cada caso, seguindo sempre as recomendaces dos
fabricantes dos equipamentos. As demoli¢des realizadas em forros, janelas, portas,
argamassas, telhas, tesouras de madeira, além das alvenarias que deverfio ser
realizadas com extremo apuro técnico para se evitar danos que comprometam a
estabilidade da estrutura do edificio. Os servigos serdo aceitos apds a efetiva
demoli¢do definida e a posterior remogéo da totalidade dos entulhos resultantes. A
execugdo de servigos de Demoligio deverd atender as especificacdes da NBR 5682,
NR 18 e demais normas e préiticas complementares. Serfio de responsabilidade da
CONTRATADA todos os materiais, equipamentos e mio-de-obra necesséria para a
perfeita execucfo dos servigos acima discriminados.

f’\.

1.2.1.4. Estruturas em Concreto: Reforco, reparo, manutengio e conservagiio das estruturas
em concreto que apresentarem rachaduras, trincas, entre outros. Deverd ser feito um
estudo do projeto estrutural para que nfio haja prejuizos e sobrecargas a estrutura
existente.

1.2.1.5. Alvenarias: Manuten¢fo, conservagio, demolicio e reparos de alvenaria das
edificagBes, muros, telhados e outros; confeccio de elementos diversos de concreto;
colocagdo (assentamento), manutengdio, demoligdes e recuperacio de paredes;
raspagem de paredes para reparos de alvenaria e pintura; colocago de vergas e
contravergas, limpeza em geral outros servigos de alvenaria que se fagam
Necessarios.

1.2.1.6. Obra Grossa:

Chapisco, Reboco e Contrapiso

As paredes antes do inicio do reboco deverfio estar com as tubulagdes que por ela devam
passar, concluidas, chapiscadas, mestradas e deverio ser convenientemente molhadas. A
espessura do reboco devera ter o maximo de 20mm.

Com a superficie ainda imida procede-se a execugdo do chapisco, e posteriormente a do

SEPLAGE
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reboco A argamassa deverd ter consisténcia adequada ao uso, compativel com o proce:.so' de
aplicacfio, constituida de areia fina, com dimensdo méaxima de 1,2mm, cimento e aditivo.

Antes da pavimentag&o final, todos os pisos serdo regularizados com argamassa no trago 1:4
(cimento; areia), com acabamento semi-aspero. Para as 4reas molhadas, deverfio ser
observados os caimentos em diregio aos ralos.

1.2.1.7. Impermeabilizacbes: Os servigos de impermeabilizagfo de lajes, paredes, pisos e
estruturas enterradas serdo executados com tinta, aditivo e emulséio asfaltica, obedecendo as
recomendagdes do fabricante, e deverfio ser executados por empresa especializada.

1.2.1.8. Pinturas: Manutenc#o e recuperacfo de pintura das edificacdes (paredes externas e
internas, batentes, rodapés, esquadrias, portas, janelas, pisos, forros etc.), muros, muretas,
bancos, portdes e outros; raspagem de paredes e preparo para pintura (aplicagdo de massa e
lixamento de acordo com cada tipo de acabamento); qualquer tipo de pintura sobre alvenaria
(com massa corrida ou concreto), madeira, ferro, estruturas metdlicas; outros servicos de
pintura que se fagam necessarios.

1.2.1.9. Revestimento de Piso: Manutencgo, colocagdo (assentamento), conservacio e
reparos de pisos cerdmicos e outros tipos de revestimentos; demoli¢les e recuperagéio de
pisos e rodapés.

1.2.1.10. Esquadrias: Colocagfo, remogdo, manutencio e conservagdo em esquadrias de
modo em geral (vidro, madeira, aluminio, ferro etc.).

1.2.1.11. Acessérios Metdalicos: Os acessérios metalicos deverfio apresentar algumas
qualidades, tais como boa resisténcia mecénica, ao desgaste e a oxidagfo, e facilidade de
manuseio. O assentamento das ferragens serd executado com particular esmero. Os encaixes
para dobradigas, fechaduras de embutir, etc. Terfio a forma exata das ferragens, ndo sendo
toleradas folgas que exijam emendas, taliscas de madeira etc. Se for julgada necessaria, por
falta de meios de protegdo, a ferragem sera retirada para a execugfio da pintura. Todas as
ferragens para as esquadrias deverfio ser inteiramente novas, em perfeitas condi¢Bes de
funcionamento e acabamento. Serfio em geral de aco galvanizado. As ferragens,
principalmente as dobradigas serdo suficientemente robustas, de forma a suportarem, com
folga, o regime de trabalho a que forem submetidas. Terminada a obra, as chaves mestras
serfio entregues & FISCALIZACAO que se encarregara de ensinar os usuérios finais de seu
uso.
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1.2.1.12. Instalacdes Elétricas: Manutengio, montagem, conservagdo e reparos de
instalagdes elétricas prediais; instalagio, manutencfio e conservacdo de disjuntores, fios
condutores, interruptores, tomadas, luminérias, reatores, ldmpadas e outros; outros servigos
elétricos que se fagam necessérios.

DOS PRAZOS PARA EXECUCAQ, PRORROGACAO E PARAIISACAQ DA OBRA

1. O Iicitante vencedor terd o prazo méximo de 10 (dez) dias ttel, apés formalmente
convidado, a apresentar a garantia de que trata o Edital e a assinar o contrato,

2. Para Inicio:

2.1 — A cada necessidade de manutenciio ou recuperacdo deverd ser feita visita
técnica e elaborado: ORCAMENTO ¢ CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO pela
contratada em conjunto com técnico (fiscal) designado pela PREFEITURA
MUNICIPAL DE CASTANHAL E/OU SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E

LAZER. O Orgamento e Cronograma devem ser entregues no prazo de 10(dez) dias tteis
apos a data de expedicio da Ordem de Servigo.

2.2 - O prazo para inicio da execugfio dos trabalhos serd de 05 (cinco) dias tteis apés a
data da aprovagéo do ORCAMENTO e CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO.

3. Ordem de Servico

Devera ser expedida, a critério da PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL E/OU
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO DE
CASTANHAL, a partir da assinatura do contrato.

4. Para conclusio

O prazo méaximo para execugio de cada servigo objeto desta licitagfio sera de acordo com
a quantidade de dias consecutivos, definidos em cada cronograma fisico-financeiro.

Este prazo serd contado a partir do recebimento da ordem de servigo, observado o
cronograma ¢ o que dispde o Edital.

5. Prorrogagio

O prazo acima estabelecido podera ser prorrogado por iniciativa da PREFEITURA
MUNICIPAL DE CASTANHAL E/OU SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E
LAZER fundamentado em conveniéncia administrativa, caso fortuito, forga maior ou
por solicitagio da contratada, devidamente justificado e aceito pela PREFEITURA
MUNICIPAL DE CASTANHAL E/OU SECRET CIPAL DE ESPORTE E

: SEPLAGE
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LAZER DO MUNICIPIO DE CASTANHAL e ainda nas condigbes estabelecidas nos §
1° dos Art. 57 da Lei Federal n° 8.666/93 e desde que haja acordo prévio entre as partes
de no minimo 30 (trinta) dias de antecedéncia do encerramento do prazo contratual.

6. Paralisa¢io dos servigos

Poderdo os servigos objeto do presente contrato ser paralisados a critério do
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL E/OU SECRETARIA MUNICIPAL
DE ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO DE CASTANHAL, atendendo
conveniéncia administrativa, caso fortuito ou forga maior, hipétese em que o prazo
inicial ficara suspenso a partir da data da expedicdo da Ordem de Suspensdo da
Contagem de Prazo,

DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAQ

Cabera a CONTRATADA a responsabilidade direta por todos os servicos do presente
contrato sujeito 4 fiscalizagio da PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL E/OU
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO DE
CASTANHAL, através de fiscal credenciado. A fiscalizagfio sera realizada por exclusivos
critérios da PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL E/OU SECRETARIA
MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO DE CASTANHAL, conforme
base nas normas técnicas dosservigos apresentados.

DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE
1. Assegurar que os servigos a serem realizados obedecam as memorias descritivas,

orgamentos, projetos, quando couber, normas e especificagbes técnicas, inerentes aos
— Servigos.

Pl

2. TFiscalizar o cumprimento do contrato,
DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

1. A CONTRATANTE compromete-se a:

1.1 Afixar as placas de obra nos locais determinados pela fiscalizagdo e nos
padrdes estabelecidos pela contratante, no prazo méximo de 05 (cinco) dias
corridos, contados a partir da data do recebimento da ordem de inicio dos
servigos, sem as quais nfo seré liberada nenhuma medjcéo.

SEPLAGE
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A contratada serd responsavel pelo fornecimento, colocagio e manutengi ao de todas
as placas de obra;

12 Submeter-se & fiscalizagdo que a PREFEITURA MUNICIPAL DE
CASTANHAL E/OU SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
DO MUNICIPIO DE CASTANHAL, representada pelos ficais designados,
exercera sobre 0s servigos;

1.3, Manter a equipe técnica em tempo integral & frente dos servigos;

. 1.4. Substituir qualquer membro de sua equipe técnica, cuja comprovacio de
eficiéncia for julgada insatisfatéria pela fiscalizagdo;

1ib. Definir e aprovar junto a fiscalizagfio de cada frente e/ou etapa de servigos de
construgdo a ser iniciada, mesmo que a sua antecessora j4 tenha sido liberada;

L.6. Dar ciéncia por escrito de qualquer anormalidade que verificar na execugio
dos servigos.

1.7 Prestar pontualmente os esclarecimentos que forem solicitados pela
fiscalizac&o.

—~ 1.8. Executar os servigos de acordo com o prazo estabelecido no Cronograma e

com as orientages e mnos locais determinados pela fiscalizagio da
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL E/OU SECRETARIA
MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO DE CASTANHAL.

1.9. Substituir, por exigéncia da fiscalizag8o, a qualquer época, os materiais e/ou
equipamentos utilizados na execugfio dos servigos objeto desta licitagdo, que
ndo satisfagam as condigdes previstas neste Contrato e que comprometam a
perfeita execugfo do projeto executivo, quando houver;

1.10. Assumir plena responsabilidade legal administrativa e técnica pela qualidade
dos servigos executados, por um prazo minimo de 05 (cinco) anos apds o
recebimento definitivo dos servigos pela PF MUNICIPAL DE

SEPLAGE
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CASTANHAL E/OU SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E
LAZER DO MUNICIPIO DE CASTANHAL;

Manter o trafego normalizado durante a execucgdo dos servicos, havendo
necessidade de interrupgo do trafego solicitar autorizagdo prévia para a
geréncia do estabelecimento.

Apresentar, para aprovagdio da PREFEITURA MUNICIPAL DE
CASTANHAL E/OU SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
DO MUNICIPIO DE CASTANHAL, no prazo de 10 (dez) dias a contar do
recebimento da ordem de servico inicial, o cronograma fisico-financeiro
definitivo das obras e servigos de que trata esta licitagfo, considerando o
contido no Edital, em meio digital (excel).

Promover, impreterivelmente até 15 (quinze) dias uteis contados da expedigéo
da ordem de servigo o ntimero da Anotagfo de Responsabilidade Técnica
(A.R.T.) formalizada pelo CREA/PA e copia do recibo correspondente, bem
como providenciar a matricula (CEI) da obra junto ao INSS, sob pena dos
servigos serem paralisados.

Elaborar, especificamente para execugéo da obra, objeto desta licitagdo, Folha
de Pagamento, Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Servigo e informagdes a Previdéncia Social e Guia da Previdéncia Social.

Apresentar a PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL E/OU
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO
DE CASTANHAIL, junto com a nota fiscal de cada medigdo, prova de
regularidade com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, CNDT e FGTS
(CRF), nos termos especificados no Edital sob o titulo REGULARIDADE
FISCAL. .

Executar as suas custas, todos os ensaios, testes e controles tecnolégicos
solicitados pela fiscalizagdo, como necessarios a perfeita garantia de qualidade
dos servigos executados;

Refazer as suas custas, os servigos mal executados, com erros, vicios ou em
desacordo com o projeto/especificagdes, detectados pela fiscalizagio da
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL E/OU SECRETARIA
MUNICIPALL. DE ESPORTE E LAZER, DO MUNICIPIO DE
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CASTANHAL;

Contratar o fornecimento de minérios, aplicados a construgfo civil (areia,
seixo, efc...) somente de empresas e ou pessoas fisicas que possuam licenga
ambiental expedida pela SEMA (Secretaria de Meio Ambiente e

Ambiente - Castanhal);

Arcar com todos os encargos e obrigagdes de natureza trabalhista,
previdenciéria, acidentéria, tributaria, administrativa e civil, decorrente da
execucdo dos servigos, objeto desta licitag#o, inclusive nos casos de rescisdo
Contratual;

Registrar obrigatoriamente no Dirio de Ocorréncias:

As condi¢es meteorolégicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

As falhas nos servigos de terceiros, nfio sujeitas 4 sua ingeréncia;

As consultas a fiscalizacgo;

As datas de conclusio de Stapas caracterizadas de acordo com o cronograma
aprovado;

Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

As respostas as interpelacBes da fiscalizagfo;

A eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra ou
Servico;

Outros fatos que, a juizo do contratado, deve ser objeto de registro.

Responder pelos danos causados diretamente 3 Administragfo Publica ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execucdo da obra, nfio

excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacdo ou o
acompanhamento da obra pela Equipe de Engenheiros e Técnicos, designados
pela PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL e pela SECRETARIA
MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO DE
CASTANHAL;
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Arcar com despesa decorrente de qualquer infracfo, seja qual for, desde que
praticada por seus empregados na execucdo da obra.

Verificar e comparar todos os desenhos fornecidos para execugcdo dos servigos:
no caso de falhas, erros, discrepéncias ou omissdes, bem, ainda, transgressdes
as Normas Técnicas, regulamentos ou posturas, caberé a licitante formular
imediata comunicagio escrita a PREFEITURA MUNICIPAL DE
CASTANHAL E/OU SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E
LAZER DO MUNICIPIO DE CASTANHAL, de forma a evitar empecilhos
ao perfeito desenvolvimento da obra,

Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total
ou em parte, os servigos efetuados referentes 3 obra em que se verificarem
vicios, defeitos ou incorrectes resultantes da execucdo ou dos materiais
utilizados, no prazo méximo de 5 (cinco) dias uteis, contados da ciéncia pela
contratada, ou no prazo para tanto estabelecido pela fiscalizacio.

Providenciar, por conta propria, toda a sinalizacio necessaria a execucdo da
obra, no sentido de evitar qualquer tipo de acidente, uma vez que os servigos
poderdo ser executados com as Unidades Administrativas em funcionamento.

Remover o entulho, lixo, todos os materiais que sobrarem e as instalacdes
provisérias da obra, promovendo a limpeza do local da obra, durante todo o
periodo de execugfo, pois os servigos poderdo ser executados com as Unidades
Administrativas em funcionamento €, especialmente, ao seu final, dando
destinagfio em conformidade com as exigéncias legais.

Responsabilizar-se pela construcdo, operagdo, manuten¢io e seguranca do
canteiro de obras, vigilancia, organizagdo e manutencdio do esquema de
prevengdo de incéndio, bem como outras construcOes provisdrias necessarias.

Providenciar a Elaboragiio do PAE — Plano de Atendimento 4 Emergéncia.

Submeter & Equipe de Engenharia/Fiscalizagio deste Municipio as amostras
de todos os materiais a serem empregados nos servigos antes da sua execucio.

Entregar a obra e os servicos com As Built, expedidos pela Secretaria de
Planejamento e Gestfo do Municipio e Corpo de Bombeiros, quando esta for
necessario, ¢ com as instalagdes definitivas de luz, forga, 4gua, esgoto,
telefone e contra incéndio, devidamente testadas aprovadas, em perfeitas
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condigbes de uso e funcionamento, e, quando for o caso, ligadas as redes
putblicas, com a aprovagio das concessiondrias locais.

1.33. Arcar com todas as despesas referentes a0 consumo de 4gua, energia elétrica
© seguranga do canteiro até o recebimento definitivo da obra.

1.34. Fornecer e instalar os Equipamentos de Proteéio Coletiva que se fizerem
necessarios no decorrer das diversas etapas da obra, de acordo com o previsto
nas Normas Regulamentadoras e que se fizerem necessarias,

1.35. Fornecer e instalar og Equipamentos de Protegfio Individual necessérios e
adequados ao desenvolvimento de cada tarefa nas diversas etapas da obra,
conforme previsto na NR-06 e NR-18 da Portaria n° 3214 do Ministério do

Trabalho.

1.36. Providenciar os exames médicos conforme determinados na NR-07.

1.37. Providenciar a elaboraciio e implementacgio do PPRA conforme determinado
na NR-09,

1.38. Providenciar a elaboragdo e mmplementagZio do PCMAT, caso a obra venha a

ter 20 (vinte) ou mais trabalhadores, contemplando os aspectos da NR-18 e og
demais dispositivos complementares de seguranga.

1.39, Manter os empregados da empresa uniformizados com identificacdo e os
devidos equipamentos de higiene e seguranca do trabalho,

1.40. E cumprir cada uma das normas regulamentadoras sobre Medicina e
Seguranca do Trabalho.
1.41. Atender as exigéncias do Plano/Projeto  de Controle Ambiental,

disponibilizado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL E/OU
MUNICIPAL. DE ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO DE
CASTANHAL.

1.42. Manter sempre, no canteiro de obras, um conjunto completo de todos os
projetos/desenhos/orgamentos com suas respectivas revisdes atualizadas,

1.43. Caberd, ainda, & empresa contratada, como parte de suas obrigaces:
a. efetuar o registro do Contrato no Conselho Regional d Engenharia e
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Agronomia - CREA/PA, cumprindo-se o disposto da Lei 1.0 6.496, de
07.12.77;
indenizar ou restaurar os danos causados s vias ou logradouros publicos;
(A remanejar quaisquer redes ou empecilhos, porventura existentes no local
da obra;
d. apresentar Laudo de Ruido Ambiental com sua respectiva ART, conforme
exigéncias dos 6rgos competentes.

1.44. Em cada mediciio deverd ser apresentado a Solicitacio de Medigfo, Boletim de
Medig¢do (excel), Relatério Fotografico e Didrio de Obra, em meio digital e
impresso, assinado e datado.

1.45. O Boletim de Medig#o, Relatério Fotografico e Di4rio de Obra seguem um padréo
pré-estabelecido pela PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL E/OU
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO DE
CASTANHAL, e devem ser solicitados junto ao mesmo.

1.46. Quaisquer alteragdes na execucdo dos servigos devem ser solicitadas por escrito a

CONTRATANTE e autorizadas pelo fiscal e gestor da obra. Mudancas nio
autorizadas néo serfio indenizadas ou aditivadas.
1.47. Obriga-se a CONTRATADA a manter durante toda a execucio do contrato, em

compatibilidade com as obrigacBes por ela assumidas, todas as condigdes de
habilitagéo e qualificagdo exi gidas na licitagdo.

DAS MEDICOES, FATURAMENTQO, PAGAMENTO E RECEBIMENTO

1. As medi¢des dos servigos serfio elaboradas tomando-se por base as memérias de cilculo
emitida pela contratada, referente a esse periodo.

2. As memobrias de calculo elaboradas, assinadas e emitidas pela contratada, deverfio ser
mensais (de acordo com o cronograma fisico financeiro), com excecdo da primeira e da
Ultima que poderdio ter periodicidade inferior aum més-calendério. A primeira, elaborada

a partir da emissfo da ordem de servico, sendo fechada no dltimo dia do més, e a Ultima,
que devera ser elaborada logo apds a conclusio dos servigos;

2.1. As memoérias de célculo referentes ao periodo de execucdo dos servicos serfo
preparadas pela contratada com o acompanhamento e afericio da fiscalizagéio;

2.2. Nas memérias de céalculo deverio constar as ruas, trechog e os servigos executados,
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conforme descrigio dos servicos da planilha orcamentaria da PREFEITURA
MUNICIPAL DE CASTANHAL E/OU SECRETARIA MUNICIPAL DE
ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO DE CASTANHAL;

2.3. As medi¢Bes serfio elaboradas com base nas memorias de calculo emitidas pela
contratada, obedecendo ao periodo das mesmas, com aferigio da fiscalizacdo;

2.4, A liberagio da 12 medigdo serd condicionada & entrega pelo contratado do Registro
do Contrato e ART junto ao CREA-Pa, bem como da Matricula CEI junto ao INSS.

3. Anota fiscal de servigos acompanhada do respectivo Boletim de Medicdo (aferido), deve

ser emitida contra a PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL E/QU
e SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DO MUNIC{PIO DE
CASTANHAL ¢ entregue na Secretaria Municipal de Planejamento, para fins de
processamento e envio para pagamento, no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos
apos a emissdo do Boletim de Medigéo aferido pela fiscalizagdo.

4. O pagamento da nota fiscal de servigos serd feito através de depésito ou transferéncia
bancéria, em conta a ser indicada pela CONTRATADA, no méximo até 30 (trinta) dias
corridos apés o recebimento da Nota Fiscal pela Secretaria Municipal de Planejamento e
Gestdo. A fatura serd emitida de acordo com o Boletim de Medigéo aferido pela
fiscalizagdo da PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL E/OU SECRETARIA
MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO DE CASTANHAL.

5. Quando a nota fiscal de Servigos apresentar o elemento que a invalide, esta devers ser
substituida pela CONTRATADA e o Prazo para pagamento serd contado a partir da
apresentacdo da nova nota em condi¢@es satisfatérias,

6. N#o sera aceita nota fiscal de servigos com o niimero do CNP1J diferente do apresentado
e pela empresa na licitaggo.

7. Néo serfio aceitas cobrangas de Titulo através do sistema bancério ou negociados com
terceiros.

8. A critério da PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL E/QU SECRETARIA
MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO DE CASTANHAL, os
quantitativos dos servigos, objeto desta licitag3o, poderdo ser reduzidos ou aumentados
em até 25% (vinte e cinco por cento), consoante o Art. 65 da Lei Federal n° 8.666/93.

IGPM/FGV (Indice
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Geral de Pregos do Mercado, medido pela Fundagio Getilio Vargas), que reflita a
variago dos custos de produgfio ou dos insumos utilizados no contrato, desde que o
prazo de execugfio ulirapasse & um ano e que o motivo do atraso na obra nio seja de
responsabilidade da CONTRATADA.

10. E admitida solicitagdo de REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO, pelo
INCC/FGV (Indice Nacional de Custo da Construcio, medido pela Fundagfio Getiilio
Vargas).

. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS
—~ 1 —Pelo atraso e/ou inexecugdo total ou parcial do objeto desta licitagdo, ou inadimplemento
das obrigagdes assumidas nos termos do contrato, além das medidas e penalidades previstas
em Lei e no instrumento de contrato, ficard sujeita a empresa vencedora as seguintes
penalidades:

a. Adverténcia;

b. 10% (dez por cento) do valor do contrato no caso de rescisio administrativa por ato
de sua responsabilidade;

c. 0,01% (um centésimo por cento) do valor do contrato por dia corrido de atraso nfo
justificado no prazo de sua conclusio ou em caso de justificativa nfio aceita pela
administragio; '

c.l. A multa prevista no subitem anterior serd descontada dos pagamentos mensais
devidos a empresa vencedora, calculada com base no valor da contratacéio do Lote;

c.2.  0,01% (um centésimo por cento) do valor contrato do Lote por dia corrido de
s atraso ndo justificado, no prazo da conclusio dos servigos de reparos solicitados pela
Comissdo de Recebimento da Obra ou em caso de justificativa nio aceita pela
administrago;

c.3. O prazo para conclusio dos servigos de reparos solicitados ser contado a partir
da data do recebimento do oficio emitido pela Comissio de Recebimento da Obra.

d. Suspensfio temporéria de participagio e impedimento de contratar com a
Administrag&o por prazo ndo superior a 2 (dois) anos, bem como aplicacfo de multa
de 10% (dez por cento) incidente sobre o valor total do fornecimento, no caso de
recusa em assinar o contrato ou retirar a Nota de Empenho:,

e. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar cqm a(Administragio Publica,
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enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigo prevista no item anterior,
ou até que seja promovida a reabilitagio perante a prépria autoridade que publicou a
penalidade, que sera concedida sempre que o contratado ressarcir a Administracdo
pelos prejuizos resultantes, e depois de decorrido o prazo da sangéo aplicada.

2 - A caugdo efetuada respondera por todas as multas impostas & empresa vencedora. Se a
mesma for insuficiente, ter4 a empresa vencedora 48 (quarenta e oito) horas para
complementar o valor das multas.

3 - As multas serfo calculadas tendo por base o valor do contrato e de seus ajustes.

4 - Se o licitante fornecedor ndo recolher o valor da multa que porventura lhe for aplicada,
" com amparo na letra “a” do item anterior, dentro de 05 (cinco) dias a contar da data da
intimag#o, a respectiva importancia serd automaticamente descontada da fatura a que fizer
jus, acrescida de juros moratérios de 1% (um por cento) ao més, até o limite de 30% (trinta
por cento).

DA RESCISAQ

1. APREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL E/OU SECRETARIA MUNICIPAL
DE ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO DE CASTANHAL poderd rescindir o
Contrato, independente de protesto ou interpelagiio judicial ou extrajudicial, se a
CONTRATADA:

a. Descumprir qualquer dispositivo contratual;
b. Tiver decretada sua faléncia ou concordata;

—~ c. Promover a alteragio social ou a modificagio da finalidade ou da estrutura que

prejudique a execugdo do contrato.

DOS DOCUMENTOS RELATIVOS A QUALIFICACAO TECNICA

1. A empresa LICITANTE deverad apresentar os seguintes documentos relativos &
qualificacfio técnica:

a. Certiddo valida de Registro da Pessoa Juridica emitida pelo Conselho Regional de

Engenharia ¢ Agronomia - CREA, comprovando que a empresa possui como

responsével técnico no minimo 01 (um) profissional legalmente habilitado;

b. Atestado(s) de Capacidade Técnica fornecido(s) por orgdo(s) da Administracio
Piblica ou entidade(s) privada(s) e a(s) correspondente(s) Certiddo(des) de Acervo
Técnico (CAT), emitida(s) pelo CREA, em nome de seu(s) responsavel(is) técnico(s),
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onde se comprove que a licitante tenha executado ou esteja executando,
satisfatoriamente, servigos de caracteristicas semelhantes ao objeto desta licitagfio;

c. Atestado(s) de Capacidade Técnica fornecido(s) por oérgdo(s) da Administragdo
Publica ou entidade(s) privada(s) e a(s) correspondente(s) Certiddo(des) de Acervo
Técnico (CAT), emitida(s) pelo CAU, em nome de seu(s) responsavel(is) técnico(s),
onde se comprove que a licitante tenha executado ou esteja executando, satisfatoriamente,
servigos  de  caracteristicas =~ semelhantes ao  objeto  desta  licitagfo.

d. Atestado de Visita Técnica (caso seja exigido no edital).

DO RECEBIMENTO DA OBRA

1. A obra seré recebida por Comissdo formada pelo Eng® fiscal, dois membros designados
pela Assessoria técnica da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestfo (Titular e
Suplente) e mais dois membros designados pela Secretaria Municipal De Esporte E
Lazer Do Municipio (Titular e Suplente). o

2. Dada formalmente como concluida a obra pela CONTRATADA, seré recebida, por uma
Comissdo de Recebimento da Obra, especialmente designada, que emitirda PARECER
da situagdo da obra, o qual embasarda a CONTRATANTE a lavrar o "TERMO DE
RECEBIMENTO PROVISORIO", dentro de trinta dias da comunicagiio feita pela
CONTRATADA.

3. O TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO somente serd lavrado se todos os

servigos da obra estiverem concluidos e aceitos pela CONTRATANTE e, quando em
™ contrario, ser4 lavrado TERMO DE NAO RECEBIMENTO, anulando a solicitagfio feita
anteriormente, devendo a CONTRATADA, depois de atendidas todas as exigéncias,
solicitar novamente o recebimento da obra.

4. Decorridos sessenta dias da emissio do TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO,
desde que corrigidos eventuais defeitos surgidos neste periodo, a CONTRATANTE
lavrara o TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, cuja data sera o referencial para
analise do prazo contratual, serd emitido somente apds a apresentacdo das CND’s -
Certidfio Negativa de Débito: Federal, Trabalhista, CRF (FGTS), Estadual e Municipal,
referente & obra contratada. Bem como Certiddo Negativa de Débitos e a baixa do CEIL
(Cadastro Especifico do INSS).

5. O prazo maximo para apresentagdo das Certiddes serd de trinta dias da data da emiss&o
do TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO. Em ca$p dazdo apresentacio, serd
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imposta a multa equivalente a 2% (dois por cento) do valor do Contrato.

6. Sera de responsabilidade da Comisséo de Recebimento da Obra:

a. Verificar se a obra foi executada de acordo com as disposi¢des do contrato, projetos,
especificagdes gerais e notas de servigos se houver;

b. Constatada a perfeita execugio da obra e cumpridas todas as exigéncias, lavrar
Parecer Técnico que embasarfio a emissdo dos Termos de Recebimento Provisério e
Definitivo da Obra, pelo Ordenador de Despesa;

c. Constatada qualquer irregularidade na execug#o da obra, lavrar Notificagéo, no qual
a contratada, em tempo estabelecido, promovera as devidas corregdes;

d. No prazo pré-estabelecido, realizar nova inspecio para verificar o cumprimento das
exigéncias constantes do Termo de Recebimento Provisério e Definitivo da Obra;

Valk.Y :
. e. Constatada a correcfio das irregularidades, lavrar Notificago;
f. Persistindo as irregularidades, emitir Parecer Técnico orientando que seja emitido
pelo Ordenador de Despesa o Termo de Recusa e solicitar as penalidades cabiveis.
DA PLACA DE OBRA
1. Vide MANUAL DE USO, em anexo. Observar os Seguiﬁtes pontos:
a. A logomarca deve est atualizada;
b. Incluir o nome da construtora;
c. Incluir data de inicio e térmico da obra.
d. Incluir valor do servigo licitado.
~~
25 Castanhal, 12 de maio de 2022.

JOSE UGO SILVA DA
COSTA:0360820522
Eng. Civil - Cr

S biu‘r},-'de Planejamento e Gestao 5
Pﬁfeit—ura Municipal de Castanhal \\

JOSE UGO SILVA DA COSTA

Engenheiro Civil
Crea n° 151956858-4
SILVIOR Assinado de forma digital por
MONTERO DO Shiosemonounooos
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