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1
1.1
1.1.1 ART 1,00 un 

geral 1,00 un 

1.1.2 TAXAS ADMINISTRATIVAS 1,00 un

geral 1,00 un

1.1.3 ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO 718,02 m2

geral 718,02 m²

1.2
1.2.1 ENGENHEIRO CIVIL 50,00 h

presente 5 dias/mês 2,00 h/d 5,00 mês 50,00 h

1.2.2 MESTRE DE OBRAS 200,00 h

presente 10 dias/mês 4,00 h/d 5,00 mês 200,00 h

1.3
1.3.1 PLACA DE OBRA 2,25 m2

geral 1,50 1,50 2,25 2,25 m²

1.3.2 ANDAIME FACHADEIRO - ALUGUEL 91,75 m²Xmês

geral - 15 dias 18,35 5,00 91,75 91,75 m²Xmês

1.3.3 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME 91,75 m2

geral 18,35 5,00 91,75 91,75 m²

1.4
1.4.1 ESCAVAÇÃO MANUAL 19,94 m2

tanque séptico 1,80 2,50 6,36 6,36 m3

filtro anaeroico 2,10 1,20 4,16 4,16 m3

sumidouro 2,00 3,00 9,42 9,42 m3

1.5
1.5.1 REMOÇÃO DE TELHAS METÁLICAS 826,55 m2

geral 19,85 36,74 729,29 729,29 m2

entrada esquerda 5,47 11,37 62,19 62,19 m2

entrada direita 5,47 6,41 35,06 35,06 m2

SERVIÇOS PRELIMINARES

ESCAVAÇÕES

09/05/2022

Serviços/Ambientes

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL

CNPJ: 05.121.991/0001-84

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

REFORMA MERCADO CENTRAL DE CARNES

MEMÓRIA DE CÁLCULO - LEVANTAMENTO

TAXAS E LICENÇAS

OBRA
REFORMA MERCADO CENTRAL DE CARNES

REFERÊNCIAS DE PREÇO
SINAPI 02/2022 - SEDOP 02/2022

COBERTURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO
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1.5.2 TELHAMENTO COM TELHA TERMOACÚSTICA 826,55 m2

geral 19,85 36,74 729,29 729,29 m2

entrada esquerda 5,47 11,37 62,19 62,19 m2

entrada direita 5,47 6,41 35,06 35,06 m2

1.5.3 COBERTURA EM POLICARBONATO - INCLUI ESTRUTURA 10,56 m2

entrada inferior 2,40 4,40 10,56 10,56 m2

1.5.4 TIRANTE METÁLICO 2,00 un 

entrada inferior 2,00 2,00 un 

1.5.5 FORRO PVC COM ESTRUTURA 406,75 m2

bho pcd fem 2,00 2,28 4,56 4,56 m2

bho pcd mas 2,00 2,28 4,56 4,56 m2

box 01-05 3,00 15,30 45,90 45,90 m2

box 06-15 7,00 13,00 91,00 91,00 m2

box 16-21 3,35 15,30 51,26 51,26 m2

box 22-25 3,35 15,20 50,92 50,92 m2

box 26-33 7,50 15,10 113,25 113,25 m2

box 34-39 3,00 15,10 45,30 45,30 m2

1.6
1.6.1 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA 6,30 m2

bho pcd fem - porta 1,00 2,10 2,10 2,10 m2

bho pcd masc - porta 1,00 2,10 2,10 2,10 m2

administração - porta 1,00 2,10 2,10 2,10 m2

1.6.2 ALVENARIA BLOCO CERÂMICO 9 CM 7,00 m2
sala quadros elétricos 2,50 5,60 7,00 7,00 m2

1.6.3 ALVENARIA BLOCO CERÂMICO 14 CM 116,59 m2
boxes 01-05 2,80 0,70 4,00 0,98 3,92 m2

boxes 06-10 3,00 0,70 4,00 1,05 4,20 m2

boxes 11-15 3,00 0,70 4,00 1,05 4,20 m2

boxes 16-21 3,35 0,70 4,00 1,17 4,69 m2

boxes 22-25 3,00 0,70 4,00 1,05 4,20 m2

boxe 26 2,50 6,50 0,70 11,50 1,00 8,05 8,05 m2

boxes 27-29 3,00 0,70 2,00 1,05 2,10 m2

boxes 30-33 3,00 0,70 3,00 1,05 3,15 m2

boxes 34-39 2,80 0,70 6,00 0,98 5,88 m2

parede central boxes superior 12,10 2,90 35,09 35,09 m2

parede central boxes inferior 12,45 2,90 36,11 36,11 m2

parede central bho 2,00 2,50 5,00 5,00 m2

VEDAÇÃO E REVESTIMENTO
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1.6.4 VERGA E CONTRAVERGA 5,10 m
portas p2 - 90cm

bho pcd fem 1,30 1,30 m
bho pcd masc 1,30 1,30 m

portas p3 - 80cm
bho pcd fem 1,20 1,20 m

janela j2 - 90cm
bho pcd fem 1,30 1,30 m

1.6.5 CONCRETO ARMADO - BANCADAS 1,06 m3
box 01 e 05 0,60 2,50 0,05 2,00 0,08 0,15 m3

box 06 e 11 0,60 2,70 0,05 2,00 0,08 0,16 m3

box 10 e 15 0,60 2,50 0,05 2,00 0,08 0,15 m3

box 21 0,60 3,00 0,05 1,00 0,09 0,09 m3

boxes 22-25-27-32 0,60 2,65 0,05 4,00 0,08 0,32 m3

box 26 0,60 4,00 0,05 1,00 0,12 0,12 m3

box 29 0,60 2,49 0,05 1,00 0,07 0,07 m3

1.6.6 EMBOÇO EM ARGAMASSA 10MM 50,39 m2
boxes 01-05 2,80 0,70 4,00 0,98 3,92 m2

boxes 06-10 3,00 0,70 4,00 1,05 4,20 m2

boxes 11-15 3,00 0,70 4,00 1,05 4,20 m2

boxes 16-21 3,35 0,70 4,00 1,17 4,69 m2

boxes 22-25 3,00 0,70 4,00 1,05 4,20 m2

boxe 26 2,50 6,50 0,70 11,50 1,00 8,05 8,05 m2

boxes 27-29 3,00 0,70 2,00 1,05 2,10 m2

boxes 30-33 3,00 0,70 3,00 1,05 3,15 m2

boxes 34-39 2,80 0,70 6,00 0,98 5,88 m2

parede central bho 2,00 2,50 5,00 10,00 m2

1.6.7 MASSA ÚNICA - REBOCO 20MM 85,20 m2
parede central boxes superior 12,10 2,90 17,55 35,09 m2

parede central boxes inferior 12,45 2,90 18,05 36,11 m2

sala quadros elétricos 2,50 5,60 7,00 14,00 m2

1.6.8 REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDE 616,87 m2
box 01 1,05 15,76 16,55 16,55 m2

acréscimo região inclinada 2,80 0,70 1,00 0,98 0,98 m2

acréscimo região fundo 4,68 0,70 3,28 3,28 m2

box 02 1,05 8,29 8,70 8,70 m2

acréscimo região inclinada 2,80 0,70 2,00 0,98 1,96 m2

acréscimo região fundo 2,30 0,70 1,61 1,61 m2
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box 03 1,05 8,29 8,70 8,70 m2

acréscimo região inclinada 2,80 0,70 2,00 0,98 1,96 m2

acréscimo região fundo 2,30 0,70 1,61 1,61 m2

box 04 1,05 8,29 8,70 8,70 m2

acréscimo região inclinada 2,80 0,70 2,00 0,98 1,96 m2

acréscimo região fundo 2,30 0,70 1,61 1,61 m2

box 05 1,05 10,65 11,18 11,18 m2

acréscimo região inclinada 2,80 0,70 1,00 0,98 0,98 m2

acréscimo região fundo 2,52 0,70 1,76 1,76 m2

box 06 1,05 11,46 12,03 12,03 m2

acréscimo região inclinada 3,00 0,70 1,00 1,05 1,05 m2

acréscimo região fundo 2,30 0,70 1,61 1,61 m2

box 07 1,05 8,60 9,03 9,03 m2

acréscimo região inclinada 3,00 0,70 2,00 1,05 2,10 m2

acréscimo região fundo 2,30 0,70 1,61 1,61 m2

box 08 1,05 8,60 9,03 9,03 m2

acréscimo região inclinada 3,00 0,70 2,00 1,05 2,10 m2

acréscimo região fundo 2,30 0,70 1,61 1,61 m2

box 09 1,05 8,60 9,03 9,03 m2

acréscimo região inclinada 3,00 0,70 2,00 1,05 2,10 m2

acréscimo região fundo 2,30 0,70 1,61 1,61 m2

box 10 1,05 10,62 11,15 11,15 m2

acréscimo região inclinada 3,00 0,70 1,00 1,05 1,05 m2

acréscimo região fundo 2,50 0,70 1,75 1,75 m2

box 11 1,05 11,46 12,03 12,03 m2

acréscimo região inclinada 3,00 0,70 1,00 1,05 1,05 m2

acréscimo região fundo 2,30 0,70 1,61 1,61 m2

box 12 1,05 8,60 9,03 9,03 m2

acréscimo região inclinada 3,00 0,70 2,00 1,05 2,10 m2

acréscimo região fundo 2,30 0,70 1,61 1,61 m2

box 13 1,05 8,60 9,03 9,03 m2

acréscimo região inclinada 3,00 0,70 2,00 1,05 2,10 m2

acréscimo região fundo 2,30 0,70 1,61 1,61 m2
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box 14 1,05 8,60 9,03 9,03 m2

acréscimo região inclinada 3,00 0,70 2,00 1,05 2,10 m2

acréscimo região fundo 2,30 0,70 1,61 1,61 m2

box 15 1,05 10,62 11,15 11,15 m2

acréscimo região inclinada 3,00 0,70 1,00 1,05 1,05 m2

acréscimo região fundo 2,50 0,70 1,75 1,75 m2

box 16 1,05 9,00 9,45 9,45 m2

acréscimo região inclinada 3,00 0,70 1,00 1,05 1,05 m2

acréscimo região fundo 5,68 0,70 3,98 3,98 m2

box 17 1,05 9,00 9,45 9,45 m2

acréscimo região inclinada 3,00 0,70 2,00 1,05 2,10 m2

acréscimo região fundo 2,30 0,70 1,61 1,61 m2

box 18 1,05 9,00 9,45 9,45 m2

acréscimo região inclinada 3,00 0,70 2,00 1,05 2,10 m2

acréscimo região fundo 2,30 0,70 1,61 1,61 m2

box 19 1,05 9,00 9,45 9,45 m2

acréscimo região inclinada 3,00 0,70 2,00 1,05 2,10 m2

acréscimo região fundo 2,30 0,70 1,61 1,61 m2

box 20 1,05 9,00 9,45 9,45 m2

acréscimo região inclinada 3,00 0,70 2,00 1,05 2,10 m2

acréscimo região fundo 2,30 0,70 1,61 1,61 m2

box 21 1,05 12,00 12,60 12,60 m2

acréscimo região inclinada 3,00 0,70 1,00 1,05 1,05 m2

acréscimo região fundo 2,50 0,70 1,75 1,75 m2

box 22 1,05 19,87 20,86 20,86 m2

acréscimo região inclinada 3,00 0,70 2,00 1,05 2,10 m2

acréscimo região fundo 4,81 0,70 3,37 3,37 m2

box 23 1,05 9,10 9,56 9,56 m2

acréscimo região inclinada 3,00 0,70 2,00 1,05 2,10 m2

acréscimo região fundo 2,32 0,70 1,62 1,62 m2

box 24 1,05 9,10 9,56 9,56 m2

acréscimo região inclinada 3,00 0,70 2,00 1,05 2,10 m2

acréscimo região fundo 2,32 0,70 1,62 1,62 m2
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box 25 1,05 16,60 17,43 17,43 m2

acréscimo região inclinada 3,00 0,70 2,00 1,05 2,10 m2

acréscimo região fundo 4,81 0,70 3,37 3,37 m2

box 26 1,05 10,80 11,34 11,34 m2

acréscimo região inclinada 2,00 0,70 2,00 0,70 1,40 m2

acréscimo região fundo 6,20 0,70 4,34 4,34 m2

acréscimo região externa 2,50 1,05 2,00 2,63 5,25 m2

acréscimo região externa inclinada 2,00 0,70 2,00 0,70 1,40 m2

box 27 1,05 16,37 17,19 17,19 m2

acréscimo região inclinada 3,00 0,70 1,00 1,05 1,05 m2

acréscimo região fundo 7,96 0,70 5,57 5,57 m2

box 28 1,05 8,61 9,04 9,04 m2

acréscimo região inclinada 3,00 0,70 2,00 1,05 2,10 m2

acréscimo região fundo 2,31 0,70 1,62 1,62 m2

box 29 1,05 15,76 16,55 16,55 m2

acréscimo região inclinada 3,00 0,70 1,00 1,05 1,05 m2

acréscimo região fundo 4,62 0,70 3,23 3,23 m2

box 30 1,05 8,61 9,04 9,04 m2

acréscimo região inclinada 3,00 0,70 1,00 1,05 1,05 m2

acréscimo região fundo 5,46 0,70 3,82 3,82 m2

box 31 1,05 8,61 9,04 9,04 m2

acréscimo região inclinada 3,00 0,70 2,00 1,05 2,10 m2

acréscimo região fundo 2,32 0,70 1,62 1,62 m2

box 32 1,05 16,37 17,19 17,19 m2

acréscimo região inclinada 3,00 0,70 2,00 1,05 2,10 m2

acréscimo região fundo 7,96 0,70 5,57 5,57 m2

box 33 1,05 8,43 8,85 8,85 m2

acréscimo região inclinada 3,00 0,70 1,00 1,05 1,05 m2

acréscimo região fundo 2,13 0,70 1,49 1,49 m2

box 34 1,05 8,51 8,94 8,94 m2

acréscimo região inclinada 3,00 0,70 2,00 1,05 2,10 m2

acréscimo região fundo 2,32 0,70 1,62 1,62 m2
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box 35 1,05 8,43 8,85 8,85 m2

acréscimo região inclinada 3,00 0,70 2,00 1,05 2,10 m2

acréscimo região fundo 2,32 0,70 1,62 1,62 m2

box 36 1,05 8,43 8,85 8,85 m2

acréscimo região inclinada 3,00 0,70 2,00 1,05 2,10 m2

acréscimo região fundo 2,32 0,70 1,62 1,62 m2

box 37 1,05 8,43 8,85 8,85 m2

acréscimo região inclinada 3,00 0,70 2,00 1,05 2,10 m2

acréscimo região fundo 2,32 0,70 1,62 1,62 m2

box 38 1,05 8,43 8,85 8,85 m2

acréscimo região inclinada 3,00 0,70 2,00 1,05 2,10 m2

acréscimo região fundo 2,32 0,70 1,62 1,62 m2

box 39 1,05 8,43 8,85 8,85 m2

acréscimo região inclinada 3,00 0,70 1,00 1,05 1,05 m2

acréscimo região fundo 2,32 0,70 1,62 1,62 m2

bho pcd fem 2,00 2,28 2,25 8,56 19,26 19,26 m2

descontos porta 0,90 2,10 1,00 1,89 -1,89 m2

bho pcd masc 2,00 2,28 2,25 8,56 19,26 19,26 m2

descontos porta 0,90 2,10 1,00 1,89 -1,89 m2

1.6.9 PEITORIL EM GRANITO 1,00 m
janela j2 - 90cm

bho pcd fem 1,00 1,00 m

1.6.10 SOLEIRA EM GRANITO 2,00 m
portas p2 - 90cm

bho pcd fem 1,00 1,00 m
bho pcd masc 1,00 1,00 m

1.6.11 CHAPA INOX PARA BANCADA 25,83 m3
box 01 e 05 0,70 2,60 2,00 1,82 3,64 m3

box 06 e 11 0,70 2,80 2,00 1,96 3,92 m3

box 10 e 15 0,70 2,60 2,00 1,82 3,64 m3

box 21 0,70 3,10 1,00 2,17 2,17 m3

boxes 22-25-27-32 0,70 2,75 4,00 1,93 7,70 m3

box 26 0,70 4,10 1,00 2,87 2,87 m3

box 29 0,70 2,70 1,00 1,89 1,89 m3
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1.7
1.7.1 PORTA DE FERRO EM GRADE 1,68 m2

sala de quadros elétricos - p3 0,8 2,1 1,68 1,68 m2

1.7.2 KIT PORTA 90 DE MADEIRA - MELAMÍNICA 3,00 un
administração 1,00 1,00 un
bho pcd fem 1,00 1,00 un
bho pcd masc 1,00 1,00 un

1.7.3 PORTA DE AÇO DE ENROLAR 44,08 m2
porta pt 1 4 2,6 1,00 10,40 10,40 m2
porta pt 2 2,4 2,6 2,00 6,24 12,48 m2
porta pt 3 2,3 2,6 2,00 5,98 11,96 m2
porta pt 4 2,2 2,1 2,00 4,62 9,24 m2

1.7.4 JANELA DE ALUMINIO DE CORRER 2 FOLHAS 4,40 m2
cozinha - porta 80 1,00 2,20 2,00 2,20 4,40 m2

1.7.5 PAINEL DE VIDRO TEMPERADO 16,85 m2
janela j1 2,4 1,17 6,00 2,81 16,85 m2

1.7.6 BRISE METÁLICO 90,13 m2
b1 4,7 1 14,00 4,70 65,80 m2
b2 5,47 1 2,00 5,47 10,94 m2
b3 2 1 1,00 2,00 2,00 m2
b4 11,39 1 1,00 11,39 11,39 m2

1.7.7 ESQUADRIA DE ALUMINIO COM TELA METÁLICA 90,13 m2
t1 4,7 1 14,00 4,70 65,80 m2
t2 5,47 1 2,00 5,47 10,94 m2
t3 2 1 1,00 2,00 2,00 m2
t4 11,39 1 1,00 11,39 11,39 m2

1.8
1.8.1 DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO 671,86 m2

geral 18,00 34,83 626,94 626,94 m2
acréscimo entrada esquerda 4,66 4,82 22,46 22,46 m2
acréscimo entrada direita 4,66 4,82 22,46 22,46 m2

PISO

PORTAS E ESQUADRIAS
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1.8.2 PISO CERÂMICO 334,31 m2
box 01-05 3,00 15,00 45,00 45,00 m2

box 06-15 6,30 12,45 78,44 78,44 m2

box 16-21 3,00 15,00 45,00 45,00 m2

box 22-25 3,27 14,80 48,40 48,40 m2

box 26-33 3,48 14,60 50,81 50,81 m2

box 34-39 3,00 15,00 45,00 45,00 m2

administração 4,65 2,70 12,56 12,56 m2

bho pcd fem 2,00 2,28 4,56 4,56 m2

bho pcd mas 2,00 2,28 4,56 4,56 m2

1.8.3 RODAPÉ CERÂMICO 13,80 m 
administração 4,65 2,70 14,70 14,70 m 

descontos porta 0,90 1,00 0,90 -0,90 m 

1.8.4 PISO DE ALTA RESISTENCIA 303,29 m2

circulação superior esquerda 38,67 38,67 m2

circulação superior direita 37,92 37,92 m2

circulação central 133,36 133,36 m2

circulação inferior esquerda 47,16 47,16 m2

circulação inferior direita 46,18 46,18 m2

1.8.5 RODAPÉ DE ALTA RESISTENCIA 22,00 m 

entrada lateral esquerda 10,00 10,00 m 

entrada lateral direita 12,00 12,00 m 

1.8.6 CALÇAMENTO - RAMPAS 3,94 m2
rampas de acesso

frontal 2,6 2,4 0,1 2,00 0,62 1,25 m2
frontal central 4,2 2,4 0,1 1,00 1,01 1,01 m2
fundos 2,77 3,13 0,1 1,00 0,87 0,87 m2
porta pt 4 2,77 2,95 0,1 1,00 0,82 0,82 m2

1.9
1.9.1 QUANTITATIVOS LANÇADOS DIRETAMENTE DO PROJETO

1.10
1.10.1
1.10.1.1 QUANTITATIVOS LANÇADOS DIRETAMENTE DO PROJETO

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

HIDRAULICA
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL

CNPJ: 05.121.991/0001-84

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

MEMÓRIA DE CÁLCULO - LEVANTAMENTO

OBRA
REFORMA MERCADO CENTRAL DE CARNES

REFERÊNCIAS DE PREÇO
SINAPI 02/2022 - SEDOP 02/2022

MEMÓRIA DE CÁLCULO

1.10.2
1.10.2.1
1.10.2.1.1 CAIXA DE PASSAGEM - 60X60 1,00 pç

projeto 1 1,00 pç

1.10.2.1.2 CAIXA DE PASSAGEM - 80x80 4,00 pç

projeto 4 4,00 pç

1.10.2.1.3 CAIXA DE PASSAGEM - 40x40 12,00 pç

projeto 12 12,00 pç

1.10.2.2
1.10.2.2.1 CAIXA SIFONADA 100X100X50 32,00 pç

projeto 32 32,00 pç

1.10.2.2.2 CAIXA SIFONADA 100X150X50 9,00 pç

projeto 9 9,00 pç

1.10.2.3
1.10.2.3.1 CURVA 90º 40MM 41,00 pç

projeto 41 41,00 pç

1.10.2.3.2 CURVA 45º 100MM 2,00 pç

projeto 2 2,00 pç

1.10.2.3.3 CURVA 45º 40MM 81,00 pç

projeto 81 81,00 pç

1.10.2.3.4 CURVA 45º 50MM 24,00 pç

projeto 24 24,00 pç

1.10.2.3.5 JOELHO 90º 100MM 4,00 pç

projeto 4 4,00 pç

1.10.2.3.6 JOELHO 90º COM BOLSA E ANEL 40MM 41,00 pç

projeto 41 41,00 pç

1.10.2.3.7 JUNÇÃO SIMPLES 100-50MM 1,00 pç

projeto 1 1,00 pç

SANITÁRIA
CAIXAS DE PASSAGEM

PVC ACESSÓRIOS

PVC ESGOTO
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SINAPI 02/2022 - SEDOP 02/2022

MEMÓRIA DE CÁLCULO

1.10.2.3.8 LUVA SIMPLES 100MM 6,00 pç

projeto 6 6,00 pç

1.10.2.3.9 LUVA SIMPLES 50MM 22,00 pç

projeto 22 22,00 pç

1.10.2.3.10 TUBO PVC 100MM 84,00 m

projeto 84 84,00 m

1.10.2.3.11 TUBO PVC 150MM 1,50 m

projeto 1,5 1,50 m

1.10.2.3.12 TUBO PVC 40MM 36,00 m

projeto 36 36,00 m

1.10.2.3.13 TUBO PVC 50MM 156,80 m

projeto 156,8 156,80 m

1.10.2.3.14 TE SANITÁRIO 100MM 1,00 m

projeto 1 1,00 m

1.10.2.3.1 TE SANITÁRIO 100-50MM 1,00 m

projeto 1 1,00 m

1.10.2.4
1.10.2.4.1 CURVA 90º 75MM 7,00 pç

projeto 7 7,00 pç

1.10.2.4.2 JOELHO 45º 75MM 4,00 pç

projeto 4 4,00 pç

1.10.2.4.3 JOELHO 90º 75MM 1,00 pç

projeto 1 1,00 pç

1.10.2.4.4 LUVA SIMPLES 75MM 2,00 pç

projeto 2 2,00 pç

1.10.2.4.5 TERMINAL DE VENTILAÇÃO  75MM 5,00 pç

projeto 5 5,00 pç

VENTILAÇÃO
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SINAPI 02/2022 - SEDOP 02/2022

MEMÓRIA DE CÁLCULO

1.10.2.4.6 TUBO PVC 75MM 46,00 m

projeto 46 46,00 m

1.10.3
1.10.3.1 CALHA METÁLICA 91,27 m

mercado central 73,48 73,48 m

entrada lateral esquerda 11,38 11,38 m

entrada lateral direita 6,41 6,41 m

1.10.3.2 TUBO PVC 100MM 37,40 m

mercado central 7,7 4 30,80 m

entradas laterais 3,3 2 6,60 m

1.10.3.3 JOELHO 45º 100MM 8,00 un

mercado central 8 8,00 un

1.10.3.4 JOELHO 90º 100MM 6,00 un

mercado central 4 4,00 un

entradas laterais 2 2,00 un

1.10.3.5 CAIXA ENTERRADA DE AREIA 6,00 un

mercado central 4 4,00 un

entradas laterais 2 2,00 un

1.10.4
1.10.4.1 TANQUE SÉPTICO 1,00 un

projeto 1 1,00 un

1.10.4.2 FILTRO ANAERÓBICO 1,00 un

projeto 1 1,00 un

1.10.4.3 SUMIDOURO 1,00 un

projeto 1 1,00 un

1.10.5
1.10.5.1 REMOÇÃO DE LOUÇAS 39,00 un 

geral - lavatórios 39,00 39,00 un 

SISTEMAS DE TRATAMENTO INDIVIDUAL

PLUVIAL

LOUÇAS E PEÇAS
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MEMÓRIA DE CÁLCULO

1.10.5.2 LAVATÓRIO DE LOUÇAS SUSPENSO COM EQUIPAMENTOS E TORNEIRA 41,00 un 

geral - lavatórios 39,00 39,00 un 

bho pcd fem 1,00 1,00 un 

bho pcd masc 1,00 1,00 un 

1.10.5.3 VASO SANITÁRIO PCD 2,00 un 

bho pcd fem 1,00 1,00 un 

bho pcd masc 1,00 1,00 un 

1.10.5.4 ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO 2,00 un 

bho pcd fem 1,00 1,00 un 

bho pcd masc 1,00 1,00 un 

1.10.5.5 PAPELEIRA 2,00 un 

bho pcd fem 1,00 1,00 un 

bho pcd masc 1,00 1,00 un 

1.10.5.6 BARRA PARA PORTA PCD 4,00 un 

bho pcd fem 2,00 2,00 un 

bho pcd masc 2,00 2,00 un 

1.10.5.7 BARRA  PCD 4,60 m 

bho pcd fem 2,3 2,30 m 

bho pcd masc 2,3 2,30 m 

1.11
1.11.1 PINTURA EXTERNA - 10% MASSA ACRÍLICA E 2 DEMÃOS ACRÍLICA 470,83 m²

frente 18,35 5,50 100,93 100,93 m2

acréscimo região triangular telhado 18,35 2,2 20,19 20,19 m2

descontos pt2 2,40 2,6 2,00 6,24 -12,48 m2

descontos pt1 4,00 2,6 1,00 10,40 -10,40 m2

descontos j1 2,40 1,17 2,00 2,81 -5,62 m2

descontos b5 11,40 1 1,00 11,40 -11,40 m2

posterior 18,35 5,50 100,93 100,93 m2

acréscimo região triangular telhado 18,35 2,2 20,19 20,19 m2

descontos pt3 2,30 2,6 2,00 5,98 -11,96 m2

descontos b4 2,00 1 1,00 2,00 -2,00 m2

PINTURAS
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CNPJ: 05.121.991/0001-84

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
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SINAPI 02/2022 - SEDOP 02/2022

MEMÓRIA DE CÁLCULO

lateral esquerda 24,77 5,50 136,24 136,24 m2

acréscimo região superior a entrada 10,37 1,5 15,56 15,56 m2

descontos anerturas laterais 4,70 1 7,00 4,70 -32,90 m2

lateral direita 29,72 5,50 163,46 163,46 m2

acréscimo região superior a entrada 4,51 1,5 6,77 6,77 m2

descontos anerturas laterais 4,70 1 7,00 4,70 -32,90 m2

entrada lado esquerdo 10,72 2,40 25,73 25,73 m2

descontos pt4 2,20 2,6 1,00 5,72 -5,72 m2

descontos j2 0,90 0,5 1,00 0,45 -0,45 m2

descontos p1 0,90 2,1 1,00 1,89 -1,89 m2

entrada lado direita 5,50 2,40 13,20 13,20 m2

descontos pt4 2,20 2,1 1,00 4,62 -4,62 m2

1.11.2 PINTURA INTERNA - FUNDO, 10% MASSA PVA E 2 DEMÃOS ACRÍLICA 455,90 m²
administração 2,70 4,65 2,25 14,70 33,08 33,08 m2

descontos p1 0,90 2,1 1,00 1,89 -1,89 m2

frente 18,35 5,50 100,93 100,93 m2

acréscimo região triangular telhado 18,35 2,2 20,19 20,19 m2

descontos pt2 2,40 2,6 2,00 6,24 -12,48 m2

descontos pt1 4,00 2,6 1,00 10,40 -10,40 m2

descontos j1 2,40 1,17 2,00 2,81 -5,62 m2

descontos b5 11,40 1 1,00 11,40 -11,40 m2

descontos box 01 3,28 1,1 1,00 3,61 -3,61 m2

descontos box 16 3,28 1,1 1,00 3,61 -3,61 m2

posterior 18,35 5,50 100,93 100,93 m2

acréscimo região triangular telhado 18,35 2,2 20,19 20,19 m2

descontos pt3 2,30 2,6 2,00 5,98 -11,96 m2

descontos b4 2,00 1 1,00 2,00 -2,00 m2

descontos box 39 3,28 1,1 1,00 3,61 -3,61 m2

descontos box 33 3,24 1,1 1,00 3,56 -3,56 m2

descontos box 29 3,24 1,1 1,00 3,56 -3,56 m2

descontos box 25 3,28 1,1 1,00 3,61 -3,61 m2

lateral esquerda 35,25 3,73 131,48 131,48 m2

descontos aberturas laterais 4,70 1 7,00 4,70 -32,90 m2

descontos entrada lateral 4,70 1,3 1,00 6,11 -6,11 m2
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lateral direita 35,25 3,73 131,48 131,48 m2

descontos anerturas laterais 4,70 1 7,00 4,70 -32,90 m2

descontos entrada lateral 4,70 1,3 1,00 6,11 -6,11 m2

entrada lado esquerdo 2,50 14,74 36,85 36,85 m2

descontos pt4 2,20 2,1 1,00 4,62 -4,62 m2

descontos j2 0,90 0,5 1,00 0,45 -0,45 m2

descontos p1 0,90 2,1 1,00 1,89 -1,89 m2

entrada lado direita 2,40 14,50 34,80 34,80 m2

descontos pt4 2,20 2,6 1,00 5,72 -5,72 m2

sala quadros elétricos 2,50 5,60 7,00 14,00 m2

1.11.3 SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS 460,00 m2

Calhas

mercado central 0,5 73,48 36,74 36,74 m2

entrada lateral esquerda 0,5 11,38 5,69 5,69 m2

entrada lateral direita 0,5 6,41 3,205 3,21 m2

Portas metálicas
porta pt 1 4 2,6 1,00 10,40 20,80 m2
porta pt 2 2,4 2,6 2,00 6,24 24,96 m2
porta pt 3 2,3 2,6 2,00 5,98 23,92 m2
porta pt 4 2,2 2,1 2,00 4,62 18,48 m2
porta p3 0,8 2,1 1,00 1,68 3,36 m2

estrutura metálica da cobertura - 20% área 19,85 36,75 0,2 729,49 291,80 m2

painel em metalon fachada 5,75 5,40 31,05 31,05 m2

1.11.4 PINTURA DE PISO 2 DEMÃOS 39,40 m2

rampas de acesso
frontal 2,6 2,4 2,00 6,24 12,48 m2
frontal central 4,2 2,4 1,00 10,08 10,08 m2
fundos 2,77 3,13 1,00 8,67 8,67 m2
porta pt 4 2,77 2,95 1,00 8,17 8,17 m2

1.12
1.12.1 ESTRUTURA METALICA 3153,00 kg

letreiro dos boxes - projeto 3153,00 kg

1.12.2 PAINEL EM ACM 14,20 m2

fachada 6,00 4,10 24,60 24,60 m2

descontos pt1 4,00 2,6 1,00 10,40 -10,40 m2

COMUNICAÇÃO VISUAL
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1.12.3 PAINEL ACM COM ESTRUTURA 60,94 m2

box 01-05 18,00 0,40 7,20 7,20 m2

box 06-15 41,86 0,40 16,74 16,74 m2

box 16-21 18,20 0,40 7,28 7,28 m2

box 22-25 18,44 0,40 7,38 7,38 m2

box 26-33 37,66 0,40 15,06 15,06 m2

box 34-39 18,20 0,40 7,28 7,28 m2

1.12.4 LETRAS EM INOX 27,00 un 

fachada - mercado central abdias bezerra 27,00 27,00 un 

1.13
1.13.1 PISO PODOTÁTIL 37,39 m2

geral 0,25 149,55 37,39 37,39 m2

1.13.2 GRADE EM METALON - FACHADA 31,05 m2

fachada 5,75 5,40 31,05 31,05 m2

1.13.3 EXPOSITORES DE CARNE 29,00 un 

boxes 29,00 un 

1.13.4 CORRIMÃO 29,20 m 

entrada frontal 29,20 29,20 m 

1.14
1.14.1 LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO 951,18 m2

PISOS
box 01-05 3,00 15,00 45,00 45,00 m2

box 06-15 6,30 12,45 78,44 78,44 m2

box 16-21 3,00 15,00 45,00 45,00 m2

box 22-25 3,27 14,80 48,40 48,40 m2

box 26-33 3,48 14,60 50,81 50,81 m2

box 34-39 3,00 15,00 45,00 45,00 m2

administração 4,65 2,70 12,56 12,56 m2

bho pcd fem 2,00 2,28 4,56 4,56 m2

bho pcd mas 2,00 2,28 4,56 4,56 m2

REVESTIMENTOS - copiado do item de revestimento cerâmico de parede 616,87 m2

LIMPEZA FINAL E ENTREGA

ELEMENTOS DIVERSOS

Responsável Técnico Secretária Municipal de Planejamento e Gestão
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