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PROJETO BÁSICO 

          OBJETIVO  

 Contratação de empresa especializada para perfuração e outorga de poços, a fim de 

atender as necessidades, provendo uma melhor qualidade de serviço, localizado no 

Município de Castanhal/Pa. 

 

 DA JUSTIFICATIVA  

 
Justifica-se o presente procedimento de perfuração e outorga de poços por tratar-se de 

serviços essencial à manutenção e garantia do abastecimento público de água potável, 

destinado aos moradores do município de Castanhal/PA. 

 

Ressaltando possibilitar de solucionar problemas de abastecimento que sofrem os 

moradores de diversos bairros e comunidades, se faz necessário atender e sendo 

responsabilidade do município prover aos seus contribuintes água potável para 

consumo.  

 

Diante do exposto é de extrema necessidade a contratação de empresa especializada nos 

serviços acima descritos, na forma de Registro de Preços dos itens necessários para o 

pleno atendimento da população residente em suas proximidades, de responsabilidade 

da PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL. 

 
Portanto, em face das razões acima expostas, elaboramos o presente Projeto Básico, com 

o fim de instruir procedimento administrativo licitatório objetivando a contratação de 

empresa especializada para executar PARA PERFURAÇÃO E OUTORGA DE POÇOS; 

a partir do memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico financeiro e 

composição de BDI. 

 

  DA VIGÊNCIA  

 
1. O presente Contrato terá vigência de 365 (trezentos e sessenta e cinto) dias, 

devendo a CONTRATADA entregar as obras aptas ao imediato funcionamento, 

contados da Ordem de Serviço de Início da Construção, conforme Encarte A 

(anexo). 

1.1. PARÁGRAFO PRIMEIRO - Havendo necessidade de interrupção dos serviços 

serão emitidas, em concordância com a fiscalização, Ordens de Paralisação 

conforme Encarte B (anexo). 
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1.2. As Ordens de Paralisação de Serviço não acarretam suspensão automática da 

contagem de prazo contratual, devendo a CONTRATANTE, ao entender a 

pertinência do ato, emitir Ordem de Suspensão da Contagem de Prazo de Execução 

de Serviços, conforme Encarte D (anexo). 

 
1.3. As Ordens de Suspensão da Contagem de Prazo de Execução de Serviços, Encarte 

D (anexo), poderão ser emitidas ainda quando ocorrerem fatos alheios à vontade das 

partes envolvidas, a exemplo de chuvas torrenciais que impeçam o transporte de 

peças e equipamentos necessários ao andamento da obra. 

 
1.4. Eventual necessidade de prorrogação no prazo final da obra será avaliada por meio 

da análise dos Fiscais e Gestor de Contrato. 

  DOS PREÇOS  

 
1. A PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL pagará a CONTRATADA pelos 

serviços de empreitada de menor preço, objeto deste Contrato, o valor estimado de: 

R$2.333.055,94. Sendo a fonte de recursos oriundos de: recursos próprios, transferências 

do Estado ou da      União, bem como emendas parlamentares e/ou convênios. 

 

2. Todos os serviços serão medidos e pagos conforme disposto expressamente nas condições 

estipuladas no projeto básico, que faz parte integrante deste instrumento. 

3. - No menor preço proposto pelas licitantes deverão estar inclusas todas as despesas 

necessárias, como:  

- Mão-de-obra, inclusive leis sociais; 

- Manutenção e depreciação de máquinas e equipamentos; 

- Transportes internos e externos (horizontais e verticais); 

- Ferramentas necessárias; 

- Limpeza da obra; 

- Encargos decorrentes de leis trabalhistas, fiscais, previdenciárias, etc; 

- Ensaios tecnológicos d, aço e compactação de aterro, de acordo com as normas da 

ABNT, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa 

execução da obra; 

- Análise físico-química da água; 

- Análise bacteriológica; 

- Relatório de análise e teste; 

- Análise granulométrica dos aqui. E pré-filtro; 

- Sinalização diurna e noturna dos serviços, caso necessário; 
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- Andaimes e tapumes, construção de acervos, caminhos e pontes de serviço; 

- Placas de obras nos modelos, dimensões e locais indicados pela fiscalização; 

- Escritório, estrutura administrativa, serviços auxiliares e de expediente; 

- Demais custos diretos ou indiretos incidentes sobre os serviços; 

- Abertura e conservação dos caminhos e acessos; 

- Instalações provisórias (abrigo provisório para alojamento, depósito de materiais e 

ferramentas); 

- Manutenção das instalações provisórias; 

- Lucro da empresa. 
 

  DAS DESCRIÇÕES DOS SERVIÇOS  

 

Serviços: 

 
DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 

 

A OBRA será executada de acordo com as peças gráficas que compõem o PROJETO e 

fornecidas juntamente com o Edital. 

 

1. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 

 

• Geólogo 

• Anotação de responsabilidade técnica 

 

2. Taxas  

 

• Taxa de autorização A1 – 2022 (OUTORGAS) 

  

3. SERVIÇOS PRELIMINARES 

 

• Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada. AF_05/2018 
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A obra será entregue em perfeito estado de limpeza. Deverão apresentar perfeito 

funcionamento todas as instalações.  

Todo o entulho e materiais de construção excedentes serão removidos pela Construtora 

para fora da obra.  

 

• Marcação de pontos em gabarito ou cavalete. AF_10/2018 

• Placa da Obra: 

Deverá ser colocada placa conforme medidas, cores e dizeres constantes conforme o 

padrão fornecido pela Prefeitura de Castanhal. 

Deverá ser colocado placa de identificação da Construtora contratada, bem como o de 

todas as empresas ou de profissionais subcontratados que concorrem para o andamento da obra, 

devendo tais placas conter indicações da especialidade do subcontratado. 

 

4. CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA D=6” X 50M 

 

• Poço tubular d= 6” – prof.= 30m 

• Poço tubular d= 6” – prof.= 50m 

   

5. FUNDAÇÕES 

 

• Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata (sem escavação para locação de 

fôrmas). AF_06/2017 

• Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 

cm. AF_08/2017 

• Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço CA – 60 de 5  mm – montagem. 

AF_06/2017 

• Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA – 50 de 10 mm – 

montagem. AF_06/2017 
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• Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA – 50 de 12,5 mm – 

montagem. AF_06/2017 

• Concreto c/ seixo FCK= 25 MPA (incl. lançamento e adensamento) 

• Reaterro manual apiloado com soquete. AF_10/2017 

 

 

6. ESTRUTURA 

 

• Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço 

CA – 50 de 10,00 mm – montagem. AF_06/2022 

• Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço 

CA – 60 de 5,0 mm – montagem. AF_06/2022 

• Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço 

CA – 50 de 20,00 mm – montagem. AF_06/2022 

• Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço 

CA – 50 de 8,0 mm – montagem. AF_06/2022 

• Tubo em concreto simples d= 400 mm. 

• Concreto c/ seixo FCK= 25 MPA (incl. lançamento e adensamento)  

 

7. LAJE PRÉ-MOLDADA 

 

• Escoramento de fôrmas de laje em madeira não aparelhada, pé-direito simples, incluso 

travamento, 4 utilizações. AF_09/2020 

• Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA – 60 de 

5,0 mm – montagem. AF_06/2022 

• Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA – 50 de 

6,3 mm – montagem. AF_06/2022 

• Concreto c/ seixo FCK= 25 MPA (incl. lançamento e adensamento) 
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• Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. 

AF_02/2022 

• Desforma 

8. RESERVATÓRIO  

 

• Caixa d`água em poliéster reforçado com fibra de vidro, 10000 litros – fornecimento e 

instalação. AF_06/2021 

• Caixa d`água em poliéster reforçado com fibra de vidro, 5000 litros – fornecimento e 

instalação. AF_06/2021 

 

DOS PRAZOS PARA EXECUÇÃO, PRORROGAÇÃO E PARALISAÇÃO DA OBRA  

 
1. O licitante vencedor terá o prazo máximo de 1 (um) mês útel, após formalmente 

convidado, a apresentar a garantia de que trata o Edital e a assinar o contrato. 

 
 

2. Para Início: 

2.1 –O Orçamento e Cronograma devem ser entregues no prazo de 1  (um) mês útel após a 

data de expedição da Ordem de Serviço. 

2.2 - O prazo para início da execução dos trabalhos será de 05 (cinco) dias úteis após a 

data da aprovação do ORÇAMENTO e CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO. 

3. Ordem de Serviço 
 

Deverá ser expedida, a critério da PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL, a 

partir da assinatura do contrato. 

 

4. Para conclusão 

O prazo máximo para execução de cada serviço objeto desta licitação será de acordo com 

a quantidade de dias consecutivos, definidos em cada cronograma físico-financeiro. 

Este prazo será contado a partir do recebimento da ordem de serviço, observado o 

cronograma e o que dispõe o Edital. 

 
5. Prorrogação 
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O prazo acima estabelecido poderá ser prorrogado por iniciativa da PREFEITURA 

MUNICIPAL DE CASTANHAL fundamentado em conveniência administrativa, caso 

fortuito, força maior ou por solicitação da contratada, devidamente justificado e aceito 

pela PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL. E ainda nas condições 

estabelecidas nos § 1º dos Art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93 e desde que haja acordo 

prévio entre as partes de no mínimo 30 (trinta) dias de antecedência do encerramento do 

prazo contratual. 

 
6. Paralisação dos serviços 

 

Poderão os serviços objeto do presente contrato ser paralisados a critério da 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL, atendendo conveniência 

administrativa, caso fortuito ou força maior, hipótese em que o prazo inicial ficará 

suspenso a partir da data da expedição da Ordem de Suspensão da Contagem de Prazo. 

 

  DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO  

 
Caberá a CONTRATADA a responsabilidade direta por todos os serviços do presente 

contrato sujeito à fiscalização da PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL, através 

de fiscal credenciado. A fiscalização será realizada por exclusivos critérios da 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL, conforme base nas normas técnicas dos 

serviços apresentados. 
 

  DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  

 
1. Assegurar que os serviços a serem realizados obedeçam às memórias descritivas, 

orçamentos, projetos, quando couber, normas e especificações técnicas, inerentes aos 

serviços. 

 
2. Fiscalizar o cumprimento do contrato. 

 

  DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

 
1. A CONTRATADA compromete-se a: 

1.1. Afixar as placas de obra nos locais determinados pela fiscalização e nos 

padrões estabelecidos pela contratante, no prazo máximo de 05 (cinco) dias 

corridos, contados a partir da data do recebimento da ordem de início dos 

serviços, sem as quais não será liberada nenhuma medição. 

A contratada será responsável pelo fornecimento, colocação e manutenção de todas 
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as placas de obra; 

1.2. Submeterem-se à fiscalização que a PREFEITURA MUNICIPAL DE 

CASTANHAL, representada pelos ficais designados, exercerá sobre os 

serviços; 

 
1.3. Manter a equipe técnica em tempo integral à frente dos serviços; 

 

 
1.4. Substituir qualquer membro de sua equipe técnica, cuja comprovação de 

eficiência for julgada insatisfatória pela fiscalização; 

 

1.5. Definir e aprovar junto à fiscalização de cada frente e/ou etapa de serviços de 

construção a ser iniciada, mesmo que a sua antecessora já tenha sido liberada; 

 

1.6. Dar ciência por escrito de qualquer anormalidade que verificar na execução 

dos serviços. 

 

1.7. Prestar pontualmente os esclarecimentos que forem solicitados pela 

fiscalização. 

 

1.8. Executar os serviços de acordo com o prazo estabelecido no Cronograma e 

com as orientações e nos locais determinados pela fiscalização da 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL. 

 

1.9. Substituir, por exigência da fiscalização, a qualquer época, os materiais e/ou 

equipamentos utilizados na execução dos serviços objeto desta licitação, que 

não satisfaçam as condições previstas neste Contrato e que comprometam a 

perfeita execução do projeto executivo, quando houver; 

 

1.10. Assumir plena responsabilidade legal administrativa e técnica pela qualidade 

dos serviços executados, por um prazo mínimo de 05 (cinco) anos após o 

recebimento definitivo dos serviços pela PREFEITURA MUNICIPAL DE 

CASTANHAL.  

1.11. Manter o tráfego normalizado durante a execução dos serviços, havendo 

necessidade de interrupção do tráfego solicitar autorização prévia para a 
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gerência do estabelecimento. 

1.12. Apresentar, para aprovação da PREFEITURA MUNICIPAL DE 

CASTANHAL, no prazo de 10 (dez) dias a contar do recebimento da ordem 

de serviço inicial, o cronograma físico-financeiro definitivo das obras e 

serviços de que trata esta licitação, considerando o contido no Edital, em 

meio digital (Excel). 

 

1.13. Promover, impreterivelmente até 15 (quinze) dias úteis contados da expedição 

da ordem de serviço o número da Anotação de Responsabilidade Técnica 

(A.R.T.) formalizada pelo CREA/PA e cópia do recibo correspondente, bem 

como providenciar a matricula (CEI) da obra junto ao INSS, sob pena dos 

serviços serem paralisados. 
 

1.14. Elaborar, especificamente para execução da obra, objeto desta licitação, Folha 

de Pagamento, Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço e informações à Previdência Social e Guia da Previdência Social. 

1.15. Apresentar a PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL, junto com a 

nota fiscal de cada medição, prova de regularidade com as Fazendas Federal, 

Estadual e Municipal, CNDT e FGTS (CRF), nos termos especificados no 

Edital sob o título REGULARIDADE FISCAL. 

 

1.16. Executar às suas custas, todos os ensaios, testes e controles tecnológicos 

solicitados pela fiscalização, como necessários à perfeita garantia de qualidade 

dos serviços executados; 

1.17. Refazer às suas custas, os serviços mal executados, com erros, vícios ou em 

desacordo com o projeto/especificações, detectados pela fiscalização da 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL; 

 
1.18. Arcar com todos os encargos e obrigações de natureza trabalhista, 

previdenciária, acidentária, tributária, administrativa e civil, decorrente da 

execução dos serviços, objeto desta licitação, inclusive nos casos de rescisão 

Contratual; 

1.19. Registrar obrigatoriamente no Diário de Ocorrências: 

a. As condições meteorológicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos; 

b. As falhas nos serviços de terceiros, não sujeitas à sua ingerência; 

c. As consultas à fiscalização; 

d. As datas de conclusão de etapas caracterizadas de acordo com o cronograma 
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aprovado; 

e. Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos; 

f. As respostas às interpelações da fiscalização; 

g. A eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra ou 

serviço; 

h. Outros fatos que, a juízo do contratado, deve ser objeto de registro. 

 
1.20. Responder pelos danos causados diretamente à Administração Pública ou a 

terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execução da obra, não 

excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento 

da obra pela Equipe de Engenheiros e Técnicos, designados pela PREFEITURA 

MUNICIPAL DE CASTANHAL; 

 
1.21. Responder, também, por quaisquer danos causados diretamente aos bens de 

propriedade da PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL quando 

esses tenham sido ocasionados e causados por seus empregados durante a 

execução da obra. 

1.22. Arcar com despesa decorrente de qualquer infração, seja qual for, desde que 

praticada por seus empregados na execução da obra. 

 
1.25. Verificar e comparar todos os desenhos fornecidos para execução dos serviços: 

no caso de falhas, erros, discrepâncias ou omissões, bem, ainda, transgressões 

às Normas Técnicas, regulamentos ou posturas, caberá à licitante formular 

imediata comunicação escrita a PREFEITURA MUNICIPAL DE 

CASTANHAL, de forma a evitar empecilhos ao perfeito desenvolvimento 

da obra. 

1.26. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total 

ou em parte, os serviços efetuados referentes à obra em que se verificarem 

vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais 

utilizados, no prazo máximo de 5 (cinco) dias uteis, contados da ciência pela 

contratada, ou no prazo para tanto estabelecido pela fiscalização. 

 
1.27. Providenciar, por conta própria, toda a sinalização necessária à execução da 

obra, no sentido de evitar qualquer tipo de acidente, uma vez que os serviços 

poderão ser executados com as Unidades Administrativas em funcionamento. 

 
1.28. Remover o entulho, lixo, todos os materiais que sobrarem e as instalações 

provisórias da obra, promovendo a limpeza do local da obra, durante todo o 

período de execução, pois os serviços poderão ser executados com as Unidades 

Administrativas em funcionamento e, especialmente, ao seu final, dando 
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destinação em conformidade com as exigências legais. 

1.29. Responsabilizar-se pela construção, operação, manutenção e segurança do 

canteiro de obras, vigilância, organização e manutenção do esquema de 

prevenção de incêndio, bem como outras construções provisórias necessárias. 

 
1.30. Providenciar a Elaboração do PAE – Plano de Atendimento à Emergência. 

 
1.31. Submeter à Equipe de Engenharia/Fiscalização deste Município as amostras 

de todos os materiais a serem empregados nos serviços antes da sua execução. 

 
1.32. Entregar a obra e os serviços com As Built, expedidos pela Secretaria de Obras 

do Município e Corpo de Bombeiros, quando esta for necessária, e com as 

instalações definitivas de luz, força, água, esgoto, telefone e contra incêndio, 

devidamente testadas e aprovadas, em perfeitas condições de uso e 

funcionamento, e, quando for o caso, ligadas às redes públicas, com a 

aprovação das concessionárias locais. 

 
1.33. Arcar com todas as despesas referentes ao consumo de água, energia elétrica 

e segurança do canteiro até o recebimento definitivo da obra. 

 
1.34. Fornecer e instalar os Equipamentos de Proteção Coletiva que se fizerem 

necessários no decorrer das diversas etapas da obra, de acordo com o previsto 

nas Normas Regulamentadoras e que se fizerem necessárias. 

 
1.35. Fornecer e instalar os Equipamentos de Proteção Individual necessários e 

adequados ao desenvolvimento de cada tarefa nas diversas etapas da obra, 

conforme previsto na NR-06 e NR-18 da Portaria nº 3214 do Ministério do 

Trabalho. 
1.36. Providenciar os exames médicos conforme determinados na NR-07. 

 
1.37. Providenciar a elaboração e implementação do PPRA conforme determinado 

na NR-09. 
1.38. Providenciar a elaboração e implementação do PCMAT, caso a obra venha a 

ter 20 (vinte) ou mais trabalhadores, contemplando os aspectos da NR-18 e os 

demais dispositivos complementares de segurança. 
 

1.39. Manter os empregados da empresa uniformizados com identificação e os 

devidos equipamentos de higiene e segurança do trabalho. 
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1.40. E cumprir cada uma das normas regulamentadoras sobre Medicina e 

Segurança do Trabalho. 
1.41. Atender as exigências do Plano/Projeto de Controle Ambiental, 

disponibilizado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL. 

 
1.42. Manter sempre, no canteiro de obras, um conjunto completo de todos os 

projetos/desenhos/orçamentos com suas respectivas revisões atualizadas. 

 
1.43. Caberá, ainda, à empresa contratada, como parte de suas obrigações: 

a. efetuar o registro do Contrato no Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia - CREA/PA, cumprindo-se o disposto da Lei n.º 6.496, de 

07.12.77; 

b. indenizar ou restaurar os danos causados às vias ou logradouros públicos; 

c. remanejar quaisquer redes ou empecilhos, porventura existentes no local 

da obra; 

 

1.44. Em cada medição deverá ser apresentado a Solicitação de Medição, Boletim de 

Medição (Excel), Relatório Fotográfico e Diário de Obra, em meio digital e 

impresso, assinado e datado. 

 
1.45. O Boletim de Medição, Relatório Fotográfico e Diário de Obra seguem um padrão 

pré-estabelecido pela PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL e devem 

ser solicitados junto ao mesmo. 

 

1.46. Quaisquer alterações na execução dos serviços devem ser solicitadas por escrito a 

CONTRATANTE e autorizadas pelo fiscal e gestor da obra. Mudanças não 

autorizadas não serão indenizadas ou aditivadas. 

 
1.47. Obriga-se a CONTRATADA a manter durante toda a execução do contrato, em 

compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

 

  DAS MEDIÇÕES, FATURAMENTO, PAGAMENTO E RECEBIMENTO  

 
1. As medições dos serviços serão elaboradas tomando-se por base as memórias de cálculo 

emitidas pela contratada, referente a esse período. 

 
2. As memórias de cálculo elaboradas, assinadas e emitidas pela contratada, deverão ser 
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mensais (de acordo com o cronograma físico financeiro), com exceção da primeira e da 

última que poderão ter periodicidade inferior a um mês-calendário. A primeira, elaborada 

a partir da emissão da ordem de serviço, sendo fechada no último dia do mês, e a última, 

que deverá ser elaborada logo após a conclusão dos serviços; 

 
2.1. As memórias de cálculo referentes ao período de execução dos serviços serão 

preparadas pela contratada com o acompanhamento e aferição da fiscalização; 

 
2.2. Nas memórias de cálculo deverão constar as ruas, trechos e os serviços executados, 

conforme descrição dos serviços da planilha orçamentária da PREFEITURA 

MUNICIPAL DE CASTANHAL; 

 
2.3. As medições serão elaboradas com base nas memórias de cálculo emitidas pela 

contratada, obedecendo ao período das mesmas, com aferição da fiscalização; 

 
2.4. A liberação da 1ª medição será condicionada à entrega pelo contratado do Registro 

do Contrato e ART junto ao CREA-PA, bem como da Matricula CEI junto ao INSS. 

3. A nota fiscal de serviços acompanhada do respectivo Boletim de Medição (aferido), deve 

ser emitida contra a PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL e entregue na 

Secretaria Municipal de Obras, para fins de processamento e envio para pagamento, no 

prazo máximo de 10 (dez) dias corridos após a emissão do Boletim de Medição aferido 

pela fiscalização. 

 
4. O pagamento da nota fiscal de serviços será feito através de depósito ou transferência 

bancária, em conta a ser indicada pela CONTRATADA, no máximo até 30 (trinta) dias 

corridos após o recebimento da Nota Fiscal pela Secretaria Municipal de Obras. A fatura 

será emitida de acordo com o Boletim de Medição aferido pela fiscalização da 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL. 

 

5. Quando a nota fiscal de serviços apresentar elemento que a invalide, esta deverá ser 

substituída pela CONTRATADA e o prazo para pagamento será contado a partir da 

apresentação da nova nota em condições satisfatórias. 

 
6. Não será aceita nota fiscal de serviços com o número do CNPJ diferente do apresentado 

pela empresa na licitação. 

 
7. Não serão aceitas cobranças de Título através do sistema bancário ou negociados com 

terceiros. 
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8. A critério da PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL, os quantitativos dos 

serviços, objeto desta licitação, poderão ser reduzidos ou aumentados em até 25% 

(vinte e cinco por cento), consoante o Art. 65 da Lei Federal n° 8.666/93. 
 

9. É admitida solicitação de correção monetária ou de reajuste pelo IGPM/FGV (Índice 

Geral de Preços do Mercado, medido pela Fundação Getúlio Vargas), que reflita a 

variação dos custos de produção ou dos insumos utilizados no contrato, desde que o 

prazo de execução ultrapasse à um ano e que o motivo do atraso na obra não seja de 

responsabilidade da CONTRATADA. 

 

10. É admitida solicitação de REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO, pelo 

INCC/FGV (Índice Nacional de Custo da Construção, medido pela Fundação Getúlio 

Vargas). 

 

  DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

 
1 – Pelo atraso e/ou inexecução total ou parcial do objeto desta licitação, ou inadimplemento 

das obrigações assumidas nos termos do contrato, além das medidas e penalidades previstas 

em Lei e no instrumento de contrato, ficará sujeita a empresa vencedora as seguintes 

penalidades: 

a. Advertência; 

b. 10% (dez por cento) do valor do contrato no caso de rescisão administrativa por ato 

de sua responsabilidade; 

c. 0,01% (um centésimo por cento) do valor do contrato por dia corrido de atraso não 

justificado no prazo de sua conclusão ou em caso de justificativa não aceita pela 

administração; 

c.1. A multa prevista no subitem anterior será descontada dos pagamentos mensais 

devidos à empresa vencedora, calculada com base no valor da contratação do Lote; 

c.2. 0,01% (um centésimo por cento) do valor contrato do Lote por dia corrido de 

atraso não justificado, no prazo da conclusão dos serviços de reparos solicitados pela 

Comissão de Recebimento da Obra ou em caso de justificativa não aceita pela 

administração; 

c.3. O prazo para conclusão dos serviços de reparos solicitados será contado a partir 

da data do recebimento do ofício emitido pela Comissão de Recebimento da Obra. 

d. Suspensão temporária de participação e impedimento de contratar com a 

Administração por prazo não superior a 2 (dois) anos, bem como aplicação de multa 
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de 10% (dez por cento) incidente sobre o valor total do fornecimento, no caso de 

recusa em assinar o contrato ou retirar a Nota de Empenho; 

 
e. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição prevista no item anterior, 

ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que publicou a 

penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração 

pelos prejuízos resultantes, e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada. 
 

2 - A caução efetuada responderá por todas as multas impostas à empresa vencedora. Se a 

mesma for insuficiente, terá a empresa vencedora 48 (quarenta e oito) horas para 

complementar o valor das multas. 

3 - As multas serão calculadas tendo por base o valor do contrato e de seus ajustes. 
 

4 - Se o licitante fornecedor não recolher o valor da multa que porventura lhe for aplicada, 

com amparo na letra “a” do item anterior, dentro de 05 (cinco) dias a contar da data da 

intimação, a respectiva importância será automaticamente descontada da fatura a que fizer 

jus, acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, até o limite de 30% (trinta 

por cento). 

 

  DA RESCISÃO  

 
1. A PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL poderá rescindir o Contrato, 

independente de protesto ou interpelação judicial ou extrajudicial, se a CONTRATADA: 

 
a. Descumprir qualquer dispositivo contratual; 

b. Tiver decretada sua falência ou concordata; 

c. Promover a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura que 

prejudique a execução do contrato. 

 

  DOS DOCUMENTOS RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  

1. A empresa LICITANTE deverá apresentar os seguintes documentos relativos à 

qualificação técnica: 

a. Certidão válida de Registro da Pessoa Jurídica emitida pelo Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia - CREA, comprovando que a empresa possui como 

responsável técnico no mínimo 01 (um) profissional legalmente habilitado, 

Engenheiro civil ou Arquiteto e Geólogo; 
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b. Atestado(s) de Capacidade Técnica fornecido(s) por órgão(s) da Administração 

Pública ou entidade(s) privada(s) e a(s) correspondente(s) Certidão(ões) de Acervo 

Técnico (CAT), emitida(s) pelo CREA, em nome de seu(s) responsável(is) técnico(s), 

onde se comprove que a licitante tenha executado ou esteja executando, satisfatoriamente, 

serviços de características semelhantes ao objeto desta licitação; 

c. Atestado de Visita Técnica (caso seja exigido no edital). 
 

  DO RECEBIMENTO DA OBRA  

 
1. A obra será recebida por Comissão formada pelo Eng° fiscal, dois membros designados 

pela Assessoria técnica da Secretaria Municipal de Obras (Titular e Suplente). 

 
2. Dada formalmente como concluída a obra pela CONTRATADA, será recebida, por uma 

Comissão de Recebimento da Obra, especialmente designada, que emitirá PARECER 

da situação da obra, o qual embasará a CONTRATANTE a lavrar o "TERMO DE 

RECEBIMENTO PROVISÓRIO", dentro de trinta dias da comunicação feita pela 

CONTRATADA. 

 
3. O TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO somente será lavrado se todos os 

serviços da obra estiverem concluídos e aceitos pela CONTRATANTE e, quando em 

contrário, será lavrado TERMO DE NÃO RECEBIMENTO, anulando a solicitação feita 

anteriormente, devendo a CONTRATADA, depois de atendidas todas as exigências, 

solicitar novamente o recebimento da obra. 

 
4. Decorridos sessenta dias da emissão do TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO, 

desde que corrigidos eventuais defeitos surgidos neste período, a CONTRATANTE 

lavrará o TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, cuja data será o referencial para 

análise do prazo contratual, será emitido somente após a apresentação das CND’S - 

Certidão Negativa de Débito: Federal, Trabalhista, CRF (FGTS), Estadual e Municipal, 

referente à obra contratada. Bem como Certidão Negativa de Débitos e a baixa do CEI 

(Cadastro Específico do INSS). 

 
5. O prazo máximo para apresentação das Certidões será de trinta dias da data da emissão 

do TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO. Em caso da não apresentação, será 

imposta a multa equivalente a 2% (dois por cento) do valor do Contrato. 

6. Será de responsabilidade da Comissão de Recebimento da Obra: 

a. Verificar se a obra foi executada de acordo com as disposições do contrato, projetos, 

especificações gerais e notas de serviços se houver; 
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b. Constatada a perfeita execução da obra e cumpridas todas às exigências, lavrar 

Parecer Técnico que embasarão a emissão dos Termos de Recebimento Provisório e 

Definitivo da Obra, pelo Ordenador de Despesa; 

c. Constatada qualquer irregularidade na execução da obra, lavrar Notificação, no qual 

a contratada, em tempo estabelecido, promoverá as devidas correções; 

d. No prazo pré-estabelecido, realizar nova inspeção para verificar o cumprimento das 

exigências constantes do Termo de Recebimento Provisório e Definitivo da Obra; 

e. Constatada a correção das irregularidades, lavrar Notificação; 

f. Persistindo as irregularidades, emitir Parecer Técnico orientando que seja emitido 

pelo Ordenador de Despesa o Termo de Recusa e solicitar as penalidades cabíveis. 

 

  DA PLACA DE OBRA  

 
1. Vide MANUAL DE USO, em anexo. Observar os seguintes pontos: 

a. A logomarca deve está atualizada; 

b. Incluir o nome da construtora; 

c. Incluir data de início e térmico da obra. 

d. Incluir valor do serviço licitado. 

 

 

 

 

 
Castanhal, 19 de outubro de 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 JANAYNA NATIELLE DE SOUSA FERREIRA  

 Engenheira Civil  
Crea n° 151801286-8 
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