PREFEITURA MUNICPAL DE CASTANHAL ) -
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENO EGESTAO - Castanhal

REMDVACAD E PROGRESSOD

PROJETO BASICO
OBJETIVO

Contratacdo de empresa para a Construcdo de Quadra Coberta no Bairro Santa Helena,
localizado no Municipio de Castanhal/Pa.

INFORMACOES DO PROJETO

LOCALIZACAO:

p‘ﬁ - ’ ! X .2!

Situada na Avenida Brasilia com tv. Espirito Santo/ Bairro Santa Helena, no Municipio de Castanhal/Pa.

Figura 1 - Projecéo de area onde esta localizada a quadra.

SITUACAO ATUAL

O espaco atual da Quadra Poliesportiva do Santa Helena no bairro do Santa Helena,
encontra- se inutilizado pela comunidade, nesse sentido se faz necessario a construcéo de
uma Quadra Poliesportiva para atender toda populacdo do bairro Santa Helena, tendo o
detalhamento dos servigos pertinentes a esse objeto.
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RENOVACASD E PROGRESSD

Figuara 2 — Localizacdo atual. (Foto retirada do relatério fotografico)

DA JUSTIFICATIVA

Com o enfoque em proporcionar o desenvolvimento do esporte e do lazer para a
populacdo residente neste local, principalmente as criangas, adolecente e jovens e que a
quadra poliesportiva sera construida, de modo a proporcionar um espacgo adequado para
o desenvolvimento da pratica esportiva, bem como melhorias em aspectos ligados a
salde, socializagdo disciplina, reducdo do tempo ocio e reducdo da possibilidade de
desenvolvimento com criminalidade.
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Diante do exposto é de extrema necessidade a contratacdo de empresa espeC|aI|zada
para fornecimento e execugdo dos servicos acima descritos, na forma de Tomada de
Precos dos itens necessarios para o pleno atendimento da populacéo residente em suas
proximidades, de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Castanhal.

Portanto, em face das razfes acima expostas, elaboramos o presente Projeto Basico, com
o fim de instruir procedimento administrativo licitatorio objetivando a Contratacéo de
empresa para a Construgdo da Quadra Coberta no Bairro Santa Helena, no
Municipio de Castanhal/Pa; a partir do memorial e orgamento apresentados.

DA VIGENCIA

1. O presente Contrato terd vigéncia de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias,
devendo a CONTRATADA entregar as obras aptas ao imediato funcionamento,
contados da Ordem de Servico de Inicio da Construcdo, conforme Encarte A
(anexo).

1.1. PARAGRAFO PRIMEIRO - Havendo necessidade de interrupcdo dos servigos
serdo emitidas, em concordancia com a fiscalizacdo, Ordens de Paralisacéo
conforme Encarte B (anexo) assim como, ap0s saneamento da ocorréncia, serao
emitidas Ordens de Reinicio de Servigo conforme Encarte C (anexo).

1.2. As Ordens de Paralisacdo de Servico ndo acarretam suspensdo automatica da
contagem de prazo contratual, devendo a CONTRATANTE, ao entender a
pertinéncia do ato, emitir Ordem de Suspensdo da Contagem de Prazo de Execugéo
de Servicos, conforme Encarte D (anexo).

1.3. As Ordens de Suspensao da Contagem de Prazo de Execucéo de Servicos, Encarte
D (anexo), poderdo ser emitidas ainda quando ocorrerem fatos alheios a vontade das
partes envolvidas, a exemplo de chuvas torrenciais que impecam o transporte de
pecas e equipamentos necessarios ao andamento da obra.

1.4. Eventual necessidade de prorrogacgédo no prazo final da obra sera avaliada por meio
da anélise dos Fiscais e Gestor de Contrato.
DOS PRECOS

1. A PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CASTANHAL pagara a
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CONTRATADA pelos servicos de empreitada de menor preco, objeto deste Contrato, o
valor estimado de: R$ 496.237,48. Sendo a fonte de recursos oriundos de: recursos
proprios, transferéncias do Estado ou da Unido, bem como emendas parlamentares e/ou
convénios.

2. Todos os servicos serdo medidos e pagos conforme disposto expressamente nas condi¢es
estipuladas no Edital, que faz parte integrante deste instrumento.

3. - No menor preco proposto pelas licitantes deverdo estar inclusas todas as despesas
necessarias, como:

- Mao-de-obra, inclusive leis sociais;

- Manutencdo e depreciacdo de maquinas e equipamentos;

- Transportes internos e externos (horizontais e verticais);

- Ferramentas necessarias;

- Limpeza da obra;

- Encargos decorrentes de leis trabalhistas, fiscais, previdenciarias, etc;

- Ensaios tecnoldgicos de concreto, aco e compactacao de aterro, de acordo com as hormas
da ABNT, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa
execucdo da obra;

- Sinalizacdo diurna e noturna dos servicos, caso Necessario;

- Andaimes e tapumes, construcao de acervos, caminhos e pontes de servigo;

- Placas de obras nos modelos, dimens@es e locais indicados pela fiscalizacéo;

- Escritorio, estrutura administrativa, servicos auxiliares e de expediente;

- Demais custos diretos ou indiretos incidentes sobre 0s servicos;

- Abertura e conservacdo dos caminhos e acessos;

- Instalagdes provisorias (abrigo provisorio para alojamento, depésito de materiais e
ferramentas);

- Manutencdo das instalagdes provisorias;

- Lucro da empresa.

- - Materiais a serem utilizados.

DAS DESCRICOES DOS SERVICOS

1. Das Definigdes:

1.1. Dos Servigos executados:

1.1.1. Deverdo ser adotadas as rotinas de manutencao preventiva e corretiva padronizadas
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em todos os sistemas e instalagGes, conforme descrigéo abaixo:

1.1.1.1. Administracédo de Obra: Com o objetivo de dar suporte técnico e operacional aos
profissionais (mestre de obras, encanador, eletricista, pedreiro, pintor, carpinteiro,
etc.), a Contratada devera possuir um responsavel técnico devidamente registrado
pelo CREA.

1.1.1.2. Placa da Obra: Devera ser colocada placa conforme medidas, cores e dizeres
constantes conforme padrdo fornecido pela Prefeitura de Castanhal. Devera ser
colocada placa de identificacdo da Construtora contratada.

1.1.1.3. Retiradas e Remocdes: As demolicdes mecanicas serdo executadas com 0s
equipamentos indicados para cada caso, seguindo sempre as recomendagfes dos
fabricantes dos equipamentos. As demolicdes realizadas em forros, janelas, portas,
argamassas, telhas, tesouras de madeira, além das alvenarias que deverdo ser
realizadas com extremo apuro técnico para se evitar danos que comprometam a
estabilidade da estrutura do edificio. Os servicos serdo aceitos apds a efetiva
demolicdo definida e a posterior remocdo da totalidade dos entulhos resultantes. A
execucao de servicos de Demolicdo devera atender as especificacdes da NBR 5682,
NR 18 e demais normas e praticas complementares. Serdo de responsabilidade da
CONTRATADA todos os materiais, equipamentos e mao-de-obra necessaria para a
perfeita execucao dos servicos acima discriminados.

1.1.1.4. Estruturas em Concreto: Refor¢o, reparo, manutencao e conservacgao das estruturas
em concreto que apresentarem rachaduras, trincas, entre outros. Meio- Fio , bancos
em concretos, linha d’agua e estrutura de calcamento deveré ser executada conforme
traco determinado pelo responsavel técnico devidamente registrado pelo CREA.

1.1.1.5. Alvenarias: Manuten¢do, conservacdo, demolicdo e reparos de alvenaria das
edificagdes, muros, telhados e outros; confec¢do de elementos diversos de concreto;
colocacdo (assentamento), manutencdo, demolicGes e recuperacdo de paredes;
raspagem de paredes para reparos de alvenaria e pintura; colocagdo de vergas e
contravergas, limpeza em geral outros servicos de alvenaria que se facam
necessarios.

1.1.1.6. Obra Grossa:

Chapisco, Reboco e Contrapiso
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As paredes antes do inicio do reboco deverdo estar com as tubulacdes que por ela devam
passar, concluidas, chapiscadas, mestradas e deverdo ser convenientemente molhadas. A
espessura do reboco devera ter o maximo de 20mm.

Com a superficie ainda umida procede-se a execucdo do chapisco, e posteriormente a do
reboco. A argamassa devera ter consisténcia adequada ao uso, compativel com o processo de
aplicacdo, constituida de areia fina, com dimensdo méaxima de 1,2mm, cimento e aditivo.

Antes da pavimentacéo final, todos os pisos serdo regularizados com argamassa no trago 1:4
(cimento; areia), com acabamento semi-aspero. Para as areas molhadas, deverdo ser
observados os caimentos em dire¢do aos ralos.

1.1.1.7. ImpermeabilizacGes: Os servicos de impermeabilizacdo de lajes, paredes, pisos e
estruturas enterradas serdo executados com tinta, aditivo e emulsdo asfaltica, obedecendo as
recomendacdes do fabricante, e deverdo ser executados por empresa especializada.

1.1.1.8. Pinturas: Manutencéo e recuperacao de pintura das edificacdes (paredes externas e
internas, batentes, rodapés, esquadrias, portas, janelas, pisos, forros etc.), muros, muretas,
bancos, portbes e outros; raspagem de paredes e preparo para pintura (aplicacdo de massa e
lixamento de acordo com cada tipo de acabamento); qualquer tipo de pintura sobre alvenaria
(com massa corrida ou concreto), madeira, ferro, estruturas metélicas; outros servicos de
pintura que se fagam necessarios.

DOS PRAZOS PARA EXECUCAO, PRORROGACAO E PARALISACAO DA OBRA

1. O licitante vencedor tera o prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, ap6s formalmente
convidado, a apresentar a garantia de que trata o Edital e a assinar o contrato.

2. Para Inicio:

2.1 - A cada necessidade de manutencdo ou recuperacdo devera ser feita visita técnica e
elaborado: ORCAMENTO e CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO pela contratada
em conjunto com técnico(fiscal) designado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE
CASTANHAL.

O Orcamento e Cronograma devem ser entregues no prazo de 10(dez) dias Uteis apds
a data de expedicdo da Ordem de Servico.

2.2 - O prazo para inicio da execucdo dos trabalhos sera de 05 (cinco) dias Uteis apos a
data da aprovagio do ORCAMENTO e CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO.

3. Ordem de Servico
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Devera ser expedida, a critério do PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL, a
partir da assinatura do contrato.

4. Paraconclusao

O prazo maximo para execucao de cada servico objeto desta licitacdo sera de acordo com
a quantidade de dias consecutivos, definidos em cada cronograma fisico-financeiro.

Este prazo serd4 contado a partir do recebimento da ordem de servigo, observado o
cronograma e o que dispde o Edital.

5. Prorrogacéo

O prazo acima estabelecido podera ser prorrogado por iniciativa do PREFEITURA
MUNICIPAL DE CASTANHAL fundamentado em conveniéncia administrativa, caso
fortuito, forca maior ou por solicitacdo da contratada, devidamente justificado e aceito
pelo PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL.e ainda nas condicGes
estabelecidas nos § 1° dos Art. 57 da Lei Federal n® 8.666/93 e desde que haja acordo
prévio entre as partes de no minimo 30 (trinta) dias de antecedéncia do encerramento do
prazo contratual.

6. Paralisacdo dos servigcos

Poderdo os servicos objeto do presente contrato ser paralisados a critério do
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL, atendendo conveniéncia
administrativa, caso fortuito ou forca maior, hiptese em que o prazo inicial ficara
suspenso a partir da data da expedicéo da Ordem de Suspensé@o da Contagem de Prazo.

DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO

Caberd a CONTRATADA a responsabilidade direta por todos os servicos do presente
contrato sujeito a fiscalizacdo da PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL, através
de fiscal credenciado. A fiscalizacéo seré realizada por exclusivos critérios da PREFEITURA
MUNICIPAL DE CASTANHAL, conforme base nas normas técnicas dos servigos
apresentados.
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DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

1. Assegurar que 0s servicos a serem realizados obedecam as memdrias descritivas,
orcamentos, projetos, quando couber, normas e especificagdes técnicas, inerentes aos
Servigos.

2. Fiscalizar o cumprimento do contrato.

DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

1. A CONTRATADA compromete-se a:

1.1. Afixar as placas de obra nos locais determinados pela fiscalizacdo e nos
padrdes estabelecidos pela contratante, no prazo maximo de 05 (cinco) dias
corridos, contados a partir da data do recebimento da ordem de inicio dos
servigos, sem as quais ndo sera liberada nenhuma medicéo.

A contratada sera responsavel pelo fornecimento, colocacdo e manutencéo de todas
as placas de obra;

1.2. Submeter-se a fiscalizacdo que a PREFEITURA MUNICIPAL DE
CASTANHAL, representada pelos ficais designados, exercera sobre os
Servigos;

1.3. Manter a equipe técnica em tempo integral a frente dos servicos;

1.4. Substituir qualquer membro de sua equipe técnica, cuja comprovacdo de

eficiéncia for julgada insatisfatoria pela fiscalizacao;

1.5. Definir e aprovar junto a fiscalizacdo de cada frente e/ou etapa de servicos de
construcao a ser iniciada, mesmo que a sua antecessora ja tenha sido liberada;

1.6. Dar ciéncia por escrito de qualquer anormalidade que verificar na execugéo
dos servigos.

1.7. Prestar pontualmente os esclarecimentos que forem solicitados pela
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fiscalizagéo.
1.8. Executar os servicos de acordo com o prazo estabelecido no Cronograma e

com as orientacdes e nos locais determinados pela fiscalizagdo da
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL.

1.9. Substituir, por exigéncia da fiscalizacdo, a qualquer época, 0s materiais e/ou
equipamentos utilizados na execucao dos servicos objeto desta licitagcdo, que
nédo satisfacam as condigOes previstas neste Contrato e que comprometam a
perfeita execucdo do projeto executivo, quando houver;

1.10. Assumir plena responsabilidade legal administrativa e técnica pela qualidade
dos servicos executados, por um prazo minimo de 05 (cinco) anos apds o
recebimento definitivo dos servicos pelo PREFEITURA MUNICIPAL DE

CASTANHAL.

1.11. Manter o trafego normalizado durante a execugdo dos servigos, havendo
necessidade de interrupcdo do trafego solicitar autorizacdo prévia para a
geréncia do estabelecimento.

1.12. Apresentar, para aprovagdo do PREFEITURA MUNICIPAL DE
CASTANHAL, no prazo de 10 (dez) dias a contar do recebimento da ordem
de servico inicial, o cronograma fisico-financeiro definitivo das obras e
servigos de que trata esta licitagdo, considerando o contido no Edital, em meio
digital(excel).

1.13. Promover, impreterivelmente até 15 (quinze) dias Uteis contados da expedicédo
da ordem de servigco o nimero da Anotacdo de Responsabilidade Técnica
(A.R.T.) formalizada pelo CREA/PA e cdpia do recibo correspondente, bem
como providenciar a matricula (CEI) da obra junto ao INSS, sob pena dos
servigos serem paralisados.

1.14. Elaborar, especificamente para execugdo da obra, objeto desta licitacdo, Folha
de Pagamento, Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Servigo e informagdes a Previdéncia Social e Guia da Previdéncia Social.
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1.15. Apresentar ao PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL, junto com
a nota fiscal de cada medicéo, prova de regularidade com as Fazendas Federal,
Estadual e Municipal, CNDT e FGTS (CRF), nos termosespecificados no
Edital sob o titulo REGULARIDADE FISCAL.

1.16. Executar as suas custas, todos 0s ensaios, testes e controles tecnoldgicos
solicitados pela fiscalizacdo, como necessarios a perfeita garantia de qualidade
dos servicos executados;

1.17. Refazer as suas custas, 0s servicos mal executados, com erros, vicios ou em
desacordo com o projeto/especificacfes, detectados pela fiscalizacdo do
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL,;

1.18. Arcar com todos o0s encargos e obrigacdes de natureza trabalhista,
previdenciaria, acidentéria, tributaria, administrativa e civil, decorrente da
execucéo dos servicos, objeto desta licitagéo, inclusive nos casos de resciséo
Contratual;

1.19. Registrar obrigatoriamente no Diario de Ocorréncias:

As condigdes meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

As falhas nos servigos de terceiros, ndo sujeitas a sua ingeréncia;

As consultas a fiscalizacdo;

As datas de conclusdo de etapas caracterizadas de acordo com o cronograma

aprovado;

Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

As respostas as interpelacdes da fiscalizacdo;

g. A eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra ou
Servico;

h. Outros fatos que, a juizo do contratado, deve ser objeto de registro.

oo o e

1.20. Responder pelos danos causados diretamente a Administracdo Publica ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execugéo da obra, ndo
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacdo ou 0 acompanhamento
da obra pela Equipe de Engenheiros e Técnicos, designados pela PREFEITURA
MUNICIPAL DE CASTANHAL;
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Responder, também, por quaisquer danos causados diretamente aos bens de
propriedade da PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL quando esses
tenham sido ocasionados e causados por seus empregados durante a execugéo
da obra.

Arcar com despesa decorrente de qualquer infracdo, seja qual for, desde que
praticada por seus empregados na execucao da obra.

Verificar e comparar todos os desenhos fornecidos para execugdo dos servicos:
no caso de falhas, erros, discrepancias ou omissdes, bem, ainda, transgressdes
as Normas Técnicas, regulamentos ou posturas, cabera a licitante formular
imediata comunicacdo escrita a PREFEITURA MUNICIPAL DE
CASTANHAL, de forma a evitar empecilhos ao perfeito desenvolvimento da
obra.

Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total
ou em parte, os servicos efetuados referentes a obra em que se verificarem
vicios, defeitos ou incorrecBes resultantes da execucdo ou dos materiais
utilizados, no prazo maximo de 5 (cinco) dias uteis, contados da ciéncia pela
contratada, ou no prazo para tanto estabelecido pela fiscalizacéo.

Providenciar, por conta prépria, toda a sinalizacdo necessaria a execucao da
obra, no sentido de evitar qualquer tipo de acidente, uma vez que 0S Servigcos
poderdo ser executados com as Unidades Administrativas em funcionamento.

Remover o entulho, lixo, todos 0s materiais que sobrarem e as instalacdes
provisorias da obra, promovendo a limpeza do local da obra, durante todo o
periodo de execucdo, pois 0s servicos poderdo ser executados com as Unidades
Administrativas em funcionamento e, especialmente, ao seu final, dando
destinagcdo em conformidade com as exigéncias legais.

Responsabilizar-se pela construcdo, operagdo, manutencdo e seguranca do
canteiro de obras, vigilancia, organizacdo e manutencdo do esquema de
prevencdo de incéndio, bem como outras constru¢des provisorias necessarias.

Providenciar a Elaboragdo do PAE — Plano de Atendimento a Emergéncia.

Submeter a Equipe de Engenharia/Fiscalizacdo deste Municipio as amostras
de todos os materiais a serem empregados nos servicos antes da sua execugao.

Pagina 11 de 18



...-I"ﬁ'
PREFEITURA MUNICPAL DE CASTANHAL - _"-

| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENO E GESTAO
B Castanhal

1.32. Entregar a obra e os servicos com As Built, expedidos pela Secretaria de Obras
do Municipio e Corpo de Bombeiros, quando esta for necessario, e com as
instalacdes definitivas de luz, forga, agua, esgoto, telefone e contra incéndio,
devidamente testadas e aprovadas, em perfeitas condicdes de uso e
funcionamento, e, quando for o caso, ligadas as redes publicas, com a
aprovacao das concessiondrias locais.

1.33. Arcar com todas as despesas referentes ao consumo de agua, energia elétrica
e seguranca do canteiro até o recebimento definitivo da obra.

1.34. Fornecer e instalar os Equipamentos de Protecdo Coletiva que se fizerem
necessarios no decorrer das diversas etapas da obra, de acordo com o previsto
nas Normas Regulamentadoras e que se fizerem necessarias.

1.35. Fornecer e instalar os Equipamentos de Protecdo Individual necessarios e
adequados ao desenvolvimento de cada tarefa nas diversas etapas da obra,
conforme previsto na NR-06 e NR-18 da Portaria n°® 3214 do Ministério do

Trabalho.

1.36. Providenciar os exames médicos conforme determinados na NR-07.

1.37. Providenciar a elaboracédo e implementacdo do PPRA conforme determinado
na NR-09.

1.38. Providenciar a elaboragéo e implementacdo do PCMAT, caso a obra venha a

ter 20 (vinte) ou mais trabalhadores, contemplando os aspectos da NR-18 e 0s
demais dispositivos complementares de seguranca.

1.39. Manter os empregados da empresa uniformizados com identificacdo e os
devidos equipamentos de higiene e seguranca do trabalho.

1.40. E cumprir cada uma das normas regulamentadoras sobre Medicina e
Seguranca do Trabalho.

1.41. Atender as exigéncias do Plano/Projeto de Controle Ambiental,
disponibilizado pelo PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL.

1.42. Manter sempre, no canteiro de obras, um conjunto completo de todos os
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projetos/desenhos/orgamentos com suas respectivas revisoes atualizadas.

1.43. Caberd, ainda, a empresa contratada, como parte de suas obrigacoes:
a. efetuar o registro do Contrato no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia - CREA/PA, cumprindo-se o disposto da Lei n.° 6.496, de
07.12.77
indenizar ou restaurar os danos causados as vias ou logradouros publicos;
remanejar quaisquer redes ou empecilhos, porventura existentes no local
da obra;

1.44. Em cada medicdo deverd ser apresentado a Solicitacdo de Medicdo, Boletim de
Medicdo (excel), Relatério Fotografico e Diario de Obra, em meio digital e
impresso, assinado e datado.

1.45. O Boletim de Medicéo, Relatério Fotografico e Diério de Obra seguem um padréo
pré-estabelecido pela PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL e devem
ser solicitados junto ao mesmo.

1.46. Quaisquer alteracbes na execucdo dos servicos devem ser solicitadas por escrito a
CONTRATANTE e autorizadas pelo fiscal e gestor da obra. Mudangas néo
autorizadas néo serdo indenizadas ou aditivadas.

1.47. Obriga-se a CONTRATADA a manter durante toda a execugdo do contrato, em
compatibilidade com as obrigacbes por ela assumidas, todas as condicdes de
habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacéo.

DAS MEDICOES, FATURAMENTO, PAGAMENTO E RECEBIMENTO

As medigdes dos servigos serdo elaboradas tomando-se por base as memdrias de calculo
emitida pela contratada, referente a esse periodo.

As memorias de célculo elaboradas, assinadas e emitidas pela contratada, deverao ser
mensais (de acordo com o cronograma fisico financeiro), com exce¢do da primeira e da
ultima que poderao ter periodicidade inferior a um més-calendario. A primeira, elaborada
a partir da emiss@o da ordem de servigo, sendo fechada no altimo dia do més, e a ultima,
que devera ser elaborada logo apds a conclusao dos servicos;
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2.1. As memorias de calculo referentes ao periodo de execucdo dos servigos serdo
preparadas pela contratada com o acompanhamento e afericao da fiscalizacao;

2.2. Nas memodrias de célculo deverdo constar as ruas, trechos e 0s servigos executados,
conforme descricdo dos servicos da planilha orgcamentaria da PREFEITURA
MUNICIPAL DE CASTANHAL ;

2.3. As medicOes serdo elaboradas com base nas memodrias de calculo emitidas pela
contratada, obedecendo ao periodo das mesmas, com afericdo da fiscalizacao;

2.4. A liberacdo da 12 medicdo sera condicionada a entrega pelo contratado do Registro
do Contrato e ART junto ao CREA-Pa, bem como da Matricula CEI junto ao INSS.

3. Anota fiscal de servicos acompanhada do respectivo Boletim de Medicdo (aferido), deve
ser emitida contra a PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL e entregue na
Secretaria Municipal de Obras, para fins de processamento e envio para pagamento, no
prazo méximo de 10 (dez) dias corridos apds a emissdo do Boletim de Medicao aferido
pela fiscalizacéo.

4. O pagamento da nota fiscal de servigos sera feito através de depdsito ou transferéncia
bancéria, em conta a ser indicada pela CONTRATADA, no maximo até 30 (trinta) dias
corridos apds o recebimento da Nota Fiscal pela Secretaria Municipal de Obras. A fatura
sera emitida de acordo com o Boletim de Medicdo aferido pela fiscalizagdo da
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL.

5. Quando a nota fiscal de servicos apresentar elemento que a invalide, esta devera ser
substituida pela CONTRATADA e 0 prazo para pagamento serd contado a partir da
apresentacdo da nova nota em condi¢es satisfatorias.

6. Nao sera aceita nota fiscal de servicos com o numero do CNPJ diferente do apresentado
pela empresa na licitacdo.

7. N&o serdo aceitas cobrancgas de Titulo através do sistema bancario ou negociados com
terceiros.

8. A critério do PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL, os quantitativos dos
servicos, objeto desta licitacdo, poderdo ser reduzidos ou aumentados em ateé 25% (vinte
e cinco por cento), consoante o Art. 65 da Lei Federal n° 8.666/93.
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9. E admitida solicitagdo de correcdo monetaria ou de reajuste pelo IGPM/FGV (indice
Geral de Precos do Mercado, medido pela Fundacdo Getulio Vargas), que reflita a
variacao dos custos de producédo ou dos insumos utilizados no contrato, desde que o prazo
de execucdo ultrapasse a um ano e que o motivo do atraso na obra nao seja de
responsabilidade da CONTRATADA.

10. E admitida solicitagdlo de REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO, pelo
INCC/FGV (indice Nacional de Custo da Construcdo, medido pela Fundacio Getulio
Vargas).

DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

1 — Pelo atraso e/ou inexecucéo total ou parcial do objeto desta licitacdo, ou inadimplemento
das obriga¢des assumidas nos termos do contrato, além das medidas e penalidades previstas
em Lei e no instrumento de contrato, ficard sujeita a empresa vencedora as seguintes
penalidades:

a. Adverténcia;

b. 10% (dez por cento) do valor do contrato no caso de rescisdo administrativa por ato
de sua responsabilidade;

c. 0,01% (um centésimo por cento) do valor do contrato por dia corrido de atraso nao
justificado no prazo de sua conclusdo ou em caso de justificativa ndo aceita pela
administracao;

c.l. A multa prevista no subitem anterior sera descontada dos pagamentos mensais
devidos a empresa vencedora, calculada com base no valor da contratacdo do Lote;

c.2. 0,01% (um centésimo por cento) do valor contrato do Lote por dia corrido de
atraso néo justificado, no prazo da concluséo dos servigos de reparos solicitados pela
Comissdo de Recebimento da Obra ou em caso de justificativa ndo aceita pela
administracao;

c.3. O prazo para conclusdo dos servigos de reparos solicitados sera contado a partir
da data do recebimento do oficio emitido pela Comissdo de Recebimento da Obra.

d. Suspensdo temporéria de participacdo e impedimento de contratar com a
Administracdo por prazo ndo superior a 2 (dois) anos, bem como aplicacdo de multa
de 10% (dez por cento) incidente sobre o valor total do fornecimento, no caso de
recusa em assinar o contrato ou retirar a Nota de Empenho;
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Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicao prevista no item anterior,
ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a propria autoridade que publicou a
penalidade, que serd concedida sempre que o contratado ressarcir a Administracdo
pelos prejuizos resultantes, e depois de decorrido o prazo da sancao aplicada.

2 - A caucdo efetuada responderd por todas as multas impostas a empresa vencedora. Se a
mesma for insuficiente, tera a empresa vencedora 48 (quarenta e oito) horas para
complementar o valor das multas.

3 - As multas serdo calculadas tendo por base o valor do contrato e de seus ajustes.

4 - Se o licitante fornecedor ndo recolher o valor da multa que porventura Ihe for aplicada,
com amparo na letra “a” do item anterior, dentro de 05 (cinco) dias a contar da data da
intimagdo, a respectiva importancia serd automaticamente descontada da fatura a que fizer
jus, acrescida de juros moratorios de 1% (um por cento) ao més, até o limite de 30% (trinta
por cento).

DA RESCISAO

1. O PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL podera rescindir o Contrato,
independente de protesto ou interpelacdo judicial ou extrajudicial, se a CONTRATADA:

Descumprir qualquer dispositivo contratual;

b. Tiver decretada sua faléncia ou concordata;

Promover a alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura que
prejudique a execucdo do contrato.

DOS DOCUMENTOS RELATIVOS A QUALIFICACAO TECNICA

1. A empresa LICITANTE deverd apresentar os seguintes documentos relativos a
qualificacdo técnica:

a.

Certid&o valida de Registro da Pessoa Juridica emitida pelo Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia - CREA, comprovando que a empresa possui como
responsavel técnico no minimo 01 (um) profissional legalmente habilitado;

Atestado(s) de Capacidade Técnica fornecido(s) por 6rgdo(s) da Administracéo
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Publica ou entidade(s) privada(s) e a(s) correspondente(s) Certidao(des) de Acervo
Técnico (CAT), emitida(s) pelo CREA, em nome de seu(s) responsavel(is) técnico(s),
onde se comprove que a licitante tenha executado ou esteja executando, satisfatoriamente,
servicos de caracteristicas semelhantes ao objeto desta licitaco;

c. Atestado de Visita Técnica (caso seja exigido no edital).

DO RECEBIMENTO DA OBRA

1. A obra sera recebida por Comissao formada pelo Eng® fiscal, dois membros designados
pela Secretaria de Planejamento e Gestdo-Seplage (Titular e Suplente).

2. Dada formalmente como concluida a obra pela CONTRATADA, sera recebida, por uma
Comissdo de Recebimento da Obra, especialmente designada, que emitira PARECER da
situacdo da obra, o qual embasarda a CONTRATANTE a lavrar o "TERMO DE
RECEBIMENTO PROVISORIO", dentro de trinta dias da comunicacdo feita pela
CONTRATADA.

3. O TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO somente sera lavrado se todos 0s
servigos da obra estiverem concluidos e aceitos pela CONTRATANTE e, quando em
contréario, seré lavrado TERMO DE NAO RECEBIMENTO, anulando a solicitacao feita
anteriormente, devendo a CONTRATADA, depois de atendidas todas as exigéncias,
solicitar novamente o recebimento da obra.

4. Decorridos sessenta dias da emissdo do TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO,
desde que corrigidos eventuais defeitos surgidos neste periodo, a CONTRATANTE
lavrara 0 TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, cuja data sera o referencial para
analise do prazo contratual, serd emitido somente apos a apresentacdo das CND’s -
Certiddo Negativa de Débito: Federal, Trabalhista, CRF (FGTS), Estadual e Municipal,
referente a obra contratada. Bem como Certiddo Negativa de Débitos e a baixa do CEI
(Cadastro Especifico do INSS).

5. O prazo maximo para apresentacdo das Certiddes sera de trinta dias da data da emisséo
do TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO. Em caso da ndo apresentagio, sera
imposta a multa equivalente a 2% (dois por cento) do valor do Contrato.

6. Serade responsabilidade da Comissdo de Recebimento da Obra:

a. Verificar se a obra foi executada de acordo com as disposi¢des do contrato, projetos,
especificacOes gerais e notas de servicos se houver;
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b. Constatada a perfeita execucdo da obra e cumpridas todas as exigéncias, lavrar
Parecer Técnico que embasardo a emissdo dos Termos de Recebimento Provisorio e
Definitivo da Obra, pelo Ordenador de Despesa;

c. Constatada qualquer irregularidade na execucédo da obra, lavrar Notificacdo, no qual
a contratada, em tempo estabelecido, promovera as devidas correcdes;

d. No prazo pré-estabelecido, realizar nova inspecéo para verificar o cumprimento das
exigéncias constantes do Termo de Recebimento Provisorio e Definitivo da Obra;
Constatada a corregéo das irregularidades, lavrar Notificacéo;

f.  Persistindo as irregularidades, emitir Parecer Técnico orientando que seja emitido
pelo Ordenador de Despesa 0 Termo de Recusa e solicitar as penalidades cabiveis.

DA PLACA DE OBRA

1. Vide MANUAL DE USO, em anexo. Observar o0s seguintes pontos:
a. A logomarca deve esta atualizada;
b. Incluir o nome da construtora;

c. Incluir data de inicio e térmico da obra.
d. Incluir valor do servico licitado.

Castanhal, 17 de fevereiro de 2023.

digital por JOSE
ngilsl lCJr a/Pa 7;2658‘583 UGO SILVA DA
Pre M“ié’i‘i‘il?&?ﬁ!‘éi&fﬁi? COSTA:03608205225

vﬁ Assinado de forma

SLVIOROBERTO  Apaieeionsdatnpnr
MONTEIRO DOS SANTOS:43152090234

Dados: 2023.06.27 10:50:24
SANTOS:43152090234 %o~
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