
1 SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 PLACA DE OBRA

ALT.          
(m)

COMP.     
(m)

Total 6,00 m²                  

2,00 3,00 6,00 m²                    
1.2 LOCAÇÃO DE OBRA

ÁREA.     
(m²)

Total 750,00 m²              

750,00 750,00 m²               
2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

2.1 ESCAVAÇÃO MANUAL

QUANT. 
(UN)

COMP. 
(m)

COMP. + 
AC. (m)

LARG.         
(m)

LARG.  + 
AC.           
(m)

ALTURA. 
(m)

ALTU + 
AC.. (m)

Total 203,32

P1, P3, P5, P7, P9, P11 e P13 7 2,30 2,90 2,30 2,90 1,80 1,85 = 108,91 m³               
P2, P4, P6, P8, P10, P12 e P14 7 2,10 2,70 2,10 2,70 1,80 1,85 = 94,41 m³                 

2.2 REATERRO

ESCAV. 
(m³)

VOLUME 
CONC. 
(m³)

Total 156,25

203,32 47,07 = 156,25 m³               
3 FUNDAÇÃO

3.1 LASTRO DAS SAPATAS

QUANT. 
(UN)

COMP. 
(m)

COMP. + 
AC. (m)

LARG.         
(m)

LARG.  + 
AC.           
(m)

LASTRO 
(m)

Total 109,90

7 2,30 2,90 2,30 2,90 0,05 = 58,87 m³                 
7 2,10 2,70 2,10 2,70 0,05 = 51,03 m³                 

3.2 FORMAS DAS SAPATAS (OBS: QUANTITATIVOS ANEXO 1)
Total 77,14

3.3 FORMAS PILARES (OBS: QUANTITATIVOS ANEXO 1)
Total 39,90

3.4 AÇOS (OBS: QUANTITATIVOS ANEXO 2 E 3, REDUZINDO 10 % POIS JÁ CONSIDERA NA COMPOSIÇÃO ESSA PERDA)
88,20 = 88,20

152,10 = 152,10
657,00 = 657,00
703,80 = 703,80

3.5 CONCRETO 25 MPA (OBS: QUANTITATIVOS ANEXO 1)
Total 39,19 m³                

3.5 BALDRAME (OBS: QUANTITATIVOS ANEXO 1)
Total 6,26 m³                  

4 ESTRUTURA
4.1 ESTRUTURA METÁLICA

ÁREA (m²) Total 824,95

824,95 = 824,95
4.2 PINTURA DA ESTRUTURA METÁLICA

ÁREA          
(m²)

Total 726,45

726,45 = 726,45
5 COBERTURA EM TELHA METÁLICA

5.1 COBERTURA EM TELHA METÁLICA
ÁREA          
(m²)

Total 824,95

824,95 = 824,95
6 ENCAMISAMENTO DA ESTRUTURA METÁLICA

6.1 CONCRETO 15MPA
ÁREA          
(m³)

Total 4,62

4,62 = 4,62
6.2 FORMAS

ÁREA          
(m²)

Total 47,60

47,60 = 47,60
7 ALVENARIA

7.1 ALVENARIA

 COMP (m) ALT. (m) Total 106,90

32,7 1,00 = 32,70
33,6 1,00 = 33,60
20,3 1,00 = 20,30
20,3 1,00 = 20,30

7.2 MASSA ÚNICA
 DUAS 
FACES 

 COMP (m) ALT. (m) Total 213,80

2 32,7 1,00 = 65,40
2 33,6 1,00 = 67,20
2 20,3 1,00 = 40,60
2 20,3 1,00 = 40,60

7.3 CHAPISCO
 DUAS 
FACES 

 COMP (m) ALT. (m) Total 213,80

2 32,7 1,00 = 65,40
2 33,6 1,00 = 67,20
2 20,3 1,00 = 40,60
2 20,3 1,00 = 40,60

MEMÓRIA DE CÁLCULO

TIPO

PLACA DA OBRA DE AÇO GALVANIZADO

P2, P4, P6, P8, P10, P12 e P14

ÁREA CONSTRUIDA DA OBRA

P1, P3, P5, P7, P9, P11 e P13

PILARES

AÇO CA-60 DE 5,0MM
AÇO CA-50 DE 10,0MM
AÇO CA-50 DE 12,5MM
AÇO CA-50 DE 16,0MM



7 PAVIMENTAÇÃO
7.1 LASTRO

ÁREA          
(m²)

Total 30,43

30,43 = 30,43
7.2 PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3

ÁREA          
(m²)

Total 749,00

749,00 = 749,00
8 PINTURA

8.1 PINTURA
ÁREA  
(m²)

Total 749,00

749,00 = 749,00
8.2 PINTURA DE DEMARCAÇÃO

ÁREA  
(m²)

Total 244,80

244,80 = 244,80
9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

11
11.1 ALAMBRADO

ÁREA          
(m²)

Total 110,60

110,60 = 110,60
11.2 REDE DE NYLON

ÁREA          
(m²)

Total 553,68

553,68 = 553,68
13

13.1 CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES DE 3,00X2,00M
UN Total 1,00
1,00 = 1,00

13.2 PLACAR ELETRÔNICO
UN Total 1,00
1,00 = 1,00

13.3 PAR DE TABELA DE BASQUETE
UN Total 1,00
1,00 = 1,00

13.4 CONJUNTO PARA QUADRA DE VÔLEI
UN Total 1,00
1,00 = 1,00

13.5 LIMPEZA DE OBRA
ÁREA          
(m²)

Total 750,00

750,00 = 750,00

Responsável Técnico
Nome: CAIO MATHEUS DOS SANTOS PINTO
CREA/CAU:1520019866
ART/RRT:PA20210653800

PROTEÇÃO

PROTEÇÃO
QUANTITATIVOS RETIRADOS DO PROJETO ELÉTRICO

PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMÃOS

PINTURA ACRÍLICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM QUADRA POLIESPORTIVA
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