
ANEXO II - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL Versão: BDI:

SECRETARIA MUNICIAPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 01 28,82%

PERFURAÇÃO E OUTORGA DE POÇOS PARA ATENDER AO MUNICÍPIO DE CASTANHAL-PA. Data da Emissão:
Ref.: SINAPI-PA (02/2022) - SEDOP (02/2022) - ORSE (01/2022) SIURB INFRA(01/2022) 11/3/2022

Item Código Descrição Und.  Quant. 
R$ Unitário

S/ BDI
 R$ Unitário

C/ BDI 
 R$ Total  % 

PERFURAÇÃO E OUTORGA DE POÇOS PARA ATENDER AO MUNICÍPIO DE CASTANHAL-PA.

1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA                     8.587,50 0,37%

1.1 SIURB INFRA 35404 GEÓLOGO H            75,00 88,88               114,50                          8.587,50 0,37%

1.2 CREA/PA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA Und.            30,00 233,94               301,36                          9.040,80 0,39%

2 TAXAS                        987,00 0,04%

1.2 SEMAS TAXA DE AUTORIZAÇÃO A1 -2022 (OUTORGAS) Und.            30,00 105,31               135,66                          4.069,80 0,17%

3 SERVIÇOS PRELIMINARES                   17.472,28 0,75%

3.1 SINAPI 98524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 M2          150,00 2,47                   3,18                             477,00 0,02%

3.2 SINAPI 99062 MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_10/2018 Und.          200,00 1,98                   2,55                             510,00 0,02%

3.3 SEDOP 11340 Placa de obra em lona com plotagem de gráfica M2            72,60 176,27               227,07                        16.485,28 0,71%

4 CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA D=6'' x 50m                 679.831,70 29,14%

4.1 SEDOP 220496 Poço Tubular d= 6" -  prof.= 30m UN            20,00 19.472,73         25.084,77                      501.695,40 21,50%

4.2 SEDOP 220497 Poço Tubular d= 6" -  prof.= 50m UN              5,00 27.656,62         35.627,26                      178.136,30 7,64%

5 Fundações                   84.823,03 3,64%

5.1 SINAPI 96522
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO 
PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

M³            71,25 121,18               156,10                        11.122,13 0,48%

5.2 SINAPI 96619 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, 
ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017

M²              2,50 32,43                 41,78                             104,45 0,00%

5.3 SINAPI 96543 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017

Kg              7,50 17,79                 22,92                             171,90 0,01%

5.4 SINAPI 96546 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017

Kg          122,50 14,42                 18,58                          2.276,05 0,10%

5.5 SINAPI 96547 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017

Kg          340,00 12,24                 15,77                          5.361,80 0,23%

5.6 SEDOP 50740 Concreto c/ seixo Fck= 25MPA (incl. lançamento e adensamento) M³            61,20 785,40            1.011,75                        61.919,10 2,65%

5.7 SINAPI 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M³            73,25 40,99                 52,80                          3.867,60 0,17%

6 Estrutura                 488.650,60 20,94%

6.1 SINAPI 92762 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Kg      2.067,00 12,99                 16,73                        34.580,91 1,48%

6.2 SINAPI 92759 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Kg      1.392,00 14,97                 19,28                        26.837,76 1,15%

6.3 SINAPI 92765 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Kg          678,00 12,44                 16,03                        10.868,34 0,47%

6.4 SINAPI 92761 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Kg      1.488,00 14,31                 18,43                        27.423,84 1,18%

6.5 SEDOP 180720 Tubo em concreto simples d= 400mm Und.          150,00 145,59               187,55                        28.132,50 1,21%

6.6 SEDOP 50740 Concreto c/ seixo Fck= 25MPA (incl. lançamento e adensamento) M³          288,00 785,40            1.011,75                      291.384,00 12,49%

7 LAJE PRÉ-MOLDADA                   97.368,43 4,17%

7.1 SINAPI 101792 ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M³            25,00 16,33                 21,04                             526,00 0,02%

7.2 SINAPI 92768 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

M³          114,00 14,62                 18,83                          2.146,62 0,09%

7.3 SINAPI 92769 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

M³          213,00 14,38                 18,52                          3.944,76 0,17%

7.4 SEDOP 50740 Concreto c/ seixo Fck= 25MPA (incl. lançamento e adensamento) M³            21,60 785,40            1.011,75                        21.853,80 0,94%

7.5 SINAPI 103670 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 
ESTRUTURAS. AF_02/2022

M²          225,00 232,58               299,61                        67.412,25 2,89%

7.6 SEDOP 50037 Desforma M²          225,00 5,12                   6,60                          1.485,00 0,06%

8 RESERVATÓRIO                 170.896,50 7,33%

8.1 SINAPI 102619 CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000 LITROS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021

UND            15,00 6.565,64            8.457,86                      126.867,90 5,44%

8.2 SINAPI 102617 CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021

UND            10,00 3.417,84            4.402,86                        44.028,60 1,89%

TOTAL             2.333.055,94 100,00%
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