
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL Versão:

SECRETARIA MUNICIAPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 01

PERFURAÇÃO E AUTORGA DE POÇOS PARA ATENDER AO MUNICÍPIO DE CASTANHAL-PA.

Ref.: SINAPI-PA (02/2022) - SEDOP (02/2022) - ORSE (01/2022) SIURB INFRA(01/2022)

Item Descrição Und. Quant.
R$ Unitário

S/ BDI
 R$ Unitário

C/ BDI 
 R$ Total  % 

PERFURAÇÃO E AUTORGA DE POÇOS PARA ATENDER AO MUNICÍPIO DE CASTANHAL-PA.

1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 17.628,30                1,01%

1.1 SIURB INFRA 35404 GEÓLOGO H 75,00         88,88 114,50            8.587,50                       0,49%

1.2 ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA Und. 30,00         233,94 301,36            9.040,80                       0,52%

2 TAXAS 81.393,60                4,66%

1.2 TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE PERFURAÇÃO A2 -2022 Und. 30,00         1.053,07 1.356,56         40.696,80                     2,33%

1.3 TAXA DE LICENÇA INSTALAÇÃO/OPERAÇÃO Und. 30,00         1.053,07 1.356,56         40.696,80                     2,33%

3 SERVIÇOS PRELIMINARES 17.472,28                1,00%

3.1 SINAPI 98524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 M2 150,00       2,47 3,18                 477,00                           0,03%

3.2 SINAPI 99062 MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_10/2018 Und. 200,00       1,98 2,55                 510,00                           0,03%

3.3 SEDOP 11340 Placa de obra em lona com plotagem de gráfica M2 72,60         176,27 227,07            16.485,28                     0,94%

4 CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA D=6'' x 50m 857.968,00              49,12%

4.1 SEDOP 220496 Poço Tubular d= 6" -  prof.= 30m UN 20,00         19.472,73 25.084,77       501.695,40                   28,72%

4.2 SEDOP 220497 Poço Tubular d= 6" -  prof.= 50m UN 10,00         27.656,62 35.627,26       356.272,60                   20,40%

5 Fundações 84.823,03                4,86%

5.1 SINAPI 96522
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO 
PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

M³ 71,25         121,18 156,10            11.122,13                     0,64%

5.2 SINAPI 96619
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, 
ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017

M² 2,50            32,43 41,78              104,45                           0,01%

5.3 SINAPI 96543
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017

Kg 7,50            17,79 22,92              171,90                           0,01%

5.4 SINAPI 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017

Kg 122,50       14,42 18,58              2.276,05                       0,13%

5.5 SINAPI 96547
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM 
- MONTAGEM. AF_06/2017

Kg 340,00       12,24 15,77              5.361,80                       0,31%

5.6 SEDOP 50740 Concreto c/ seixo Fck= 25MPA (incl. lançamento e adensamento) M³ 61,20         785,40 1.011,75         61.919,10                     3,54%

5.7 SINAPI 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M³ 73,25         40,99 52,80              3.867,60                       0,22%

6 Estrutura 419.227,35              24,00%

6.1 SINAPI 92762 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Kg 2.067,00    12,99 16,73              34.580,91                     1,98%

6.2 SINAPI 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Kg 1.392,00    14,97 19,28              26.837,76                     1,54%

6.3 SINAPI 92765
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Kg 678,00       12,44 16,03              10.868,34                     0,62%

6.4 SINAPI 92761
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Kg 1.488,00    14,31 18,43              27.423,84                     1,57%

6.5 SEDOP 180720 Tubo em concreto simples d= 400mm Und. 150,00       145,59 187,55            28.132,50                     1,61%

6.6 SEDOP 50740 Concreto c/ seixo Fck= 25MPA (incl. lançamento e adensamento) M³ 288,00       785,40 1.011,75         291.384,00                   16,68%

7 LAJE PRÉ-MOLDADA 97.368,43                5,57%

7.1 SINAPI 101792
ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M³ 25,00         16,33 21,04              526,00                           0,03%

7.2 SINAPI 92768 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

M³ 114,00       14,62 18,83              2.146,62                       0,12%

7.3 SINAPI 92769 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

M³ 213,00       14,38 18,52              3.944,76                       0,23%

7.4 SEDOP 50740 Concreto c/ seixo Fck= 25MPA (incl. lançamento e adensamento) M³ 21,60         785,40 1.011,75         21.853,80                     1,25%

7.5 SINAPI 103670
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO 
EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M² 225,00       232,58 299,61            67.412,25                     3,86%

7.6 SEDOP 50037 Desforma M² 225,00       5,12 6,60                 1.485,00                       0,09%
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8 RESERVATÓRIO 170.896,50              9,78%

8.1 SINAPI 102619
CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000 LITROS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021

UND 15,00         6.565,64 8.457,86         126.867,90                   7,26%

8.2 SINAPI 102617
CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021

UND 10,00         3.417,84 4.402,86         44.028,60                     2,52%

TOTAL 1.746.777,49           100,00%
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