



CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO E OS FUNDOS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE CASTANHAL/PA, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.



BDI 28,82%

Descrição	Horista	Mensalista
GRUPO A	16,80%	16,80%
A1 INSS	0,00%	0,00%
A2 SESI	1,50%	1,50%
A3 SENAI	1,00%	1,00%
A4 INCRA	0,20%	0,20%
A5 SEBRAE	0,60%	0,60%
A6 Salário Educação	2,50%	2,50%
A7 Seguro Contra Acidente de Trabalho	3,00%	3,00%
A8 FGTS	8,00%	8,00%
A9 SECONCI	0,00%	0,00%
GRUPO B	49,16%	18,14%
B1 Repouso Semanal Remunerado	18,12%	Não incide
B2 Feriados	4,15%	Não incide
B3 Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%
B4 13º Salário	11,11%	8,33%
B5 Licença Paternidade	0,07%	0,06%
B6 Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7 Dias de Chuvas	2,72%	Não incide
B8 Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9 Férias Gozadas	11,24%	8,43%
B10 Salário Maternidade	0,03%	0,02%
GRUPO C	12,78%	9,59%
C1 Aviso Prévio Indenizado	5,75%	4,32%
C2 Aviso Prévio Trabalhado	0,14%	0,10%
C3 Férias Indenizadas	3,10%	2,32%
C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,31%	2,49%
C5 Indenização Adicional	0,48%	0,36%
GRUPO D	8,74%	3,41%
D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,26%	3,05%
D2 Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,48%	0,36%
TOTAL (A + B + C + D)	87,48%	47,94%