
1 SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 PLACA DE OBRA

ALT.          
(m)

COMP.     
(m)

Total 3,15 m²                  

1,50 2,10 3,15 m²                   
1.2 LIMPEZA MECANIZADA

ÁREA.     
(m²)

Total 750,00 m²             

750,00 750,00 m²               
1.3 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

UN Total 3,00
3,00 = 3,00

1.4 TAXAS E LICENÇAS
UN Total 1,00
1,00 = 1,00

2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
2.1 ESCAVAÇÃO MANUAL

QUANT. 
(UN)

COMP. (m)
COMP. + 
AC. (m)

LARG.         
(m)

LARG.  + 
AC.           
(m)

ALTURA. 
(m)

ALTU + 
AC.. (m)

Total 197,82

P1, P3, P5, P7, P9, P11 e P13 7 2,30 2,90 2,30 2,90 1,80 1,80 = 105,97 m³               
P2, P4, P6, P8, P10, P12 e P14 7 2,10 2,70 2,10 2,70 1,80 1,80 = 91,85 m³                 

2.2 ATERRO
LARG. (m) PROF. (m) ALT. (m) Total 67,74

INTERIOR QUADRA 33,7 20,10 0,10 = 67,74 m³                 
3 FUNDAÇÃO

3.1 LASTRO DAS SAPATAS

QUANT. 
(UN)

COMP. (m)
COMP. 
+ AC. 
(m)

LARG.         
(m)

LARG.  + 
AC.           
(m)

LASTRO 
(m)

Total 109,90

7 2,30 2,90 2,30 2,90 0,05 = 58,87 m³                 
7 2,10 2,70 2,10 2,70 0,05 = 51,03 m³                 

3.2 FORMAS DAS SAPATAS (OBS: QUANTITATIVOS ANEXO 1)
Total 77,14

3.3 FORMAS PILARES (OBS: QUANTITATIVOS ANEXO 1)
Total 39,90

3.4 AÇOS (OBS: QUANTITATIVOS ANEXO 2 E 3, REDUZINDO 10 % POIS JÁ CONSIDERA NA COMPOSIÇÃO ESSA PERDA)
88,20 = 88,20

152,10 = 152,10
657,00 = 657,00
703,80 = 703,80

3.5 CONCRETO 25 MPA (OBS: QUANTITATIVOS ANEXO 1)
Total 39,19 m³               

3.6 BALDRAME EM CONCRETO CICLÓPICO 15MPA

 PERIM(m)  LARG. (m) PROF. (m) Total 6,46

107,6 0,12 0,50 = 6,46
3.7 IMPERMEABILIZAÇÃO EM ARGAMASSA POLIMÉRICA

 PERIM(m)  LARG. (m) PROF. (m) Total 12,91

sobre todo o baldrame de concreto ciclópico 107,6 0,12 = 12,91
4 ESTRUTURA

4.1 ESTRUTURA METÁLICA
PESO (KG) Total 7437,21
7437,21 = 7437,21

4.2 PINTURA DA ESTRUTURA METÁLICA
ÁREA          
(m²)

Total 435,87

726,45 = 435,87
5 COBERTURA EM TELHA METÁLICA

5.1 COBERTURA EM TELHA METÁLICA
ÁREA          
(m²)

Total 824,95

824,95 = 824,95
6 ENCAMISAMENTO DA ESTRUTURA METÁLICA

6.1 CONCRETO 15MPA
ÁREA          
(m³)

Total 4,62

4,62 = 4,62
6.2 FORMAS

ÁREA          
(m²)

Total 47,60

47,60 = 47,60

P2, P4, P6, P8, P10, P12 e P14

AÇO CA-60 DE 5,0MM
AÇO CA-50 DE 10,0MM
AÇO CA-50 DE 12,5MM

PILARES

ÁREA CONSTRUIDA DA OBRA

P1, P3, P5, P7, P9, P11 e P13

MEMÓRIA DE CÁLCULO
CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NO BAIRRO SANTA HELENA

TIPO

PLACA DA OBRA DE AÇO GALVANIZADO

considerar 60% da área diante dos elementos não preencherem totalmente a área de projeção

AÇO CA-50 DE 16,0MM
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7 ALVENARIA
7.1 ALVENARIA

 COMP (m) ALT. (m) Total 124,56

30,9 1,20 = 37,08
32,7 1,20 = 39,24
20,1 1,20 = 24,12
20,1 1,20 = 24,12

7.2 MASSA ÚNICA

 COMP (m) ALT. (m) Total 217,98

PAREDES INTERNAS 30,9 1,00 = 30,90
32,7 1,00 = 32,70
20,1 1,00 = 20,10
20,1 1,00 = 20,10

PAREDES EXTERNAS 30,9 1,10 = 33,99
32,7 1,10 = 35,97
20,1 1,10 = 22,11
20,1 1,10 = 22,11

7.3 CHAPISCO (SOMENTE FACES EXTERNAS DAS PAREDES)

 COMP (m) ALT. (m) Total 114,18

30,9 1,10 = 33,99
32,7 1,10 = 35,97
20,1 1,10 = 22,11
20,1 1,10 = 22,11

8 PAVIMENTAÇÃO
8.1 LASTRO 3CM

QUANT
ÁREA          
(m²)

Total 736,12

1,00 677,37 = 677,37
1,00 52,89 = 52,89

RAMPAS 2,00 2,93 = 5,86
8.2 EXECUÇÃO DE PASSEIO

ALT. (m)
ÁREA          
(m²)

Total 34,71

ÁREA INTERNA QUADRA 0,05 677,37 = 33,87
CALÇADA EXTERNA 0,50 1,00 = 0,50
RAMPAS X2 0,17 2,00 = 0,34

8.3 PISO TÁTIL

QUANT.  COMP (m) ALT. (m) Total 1,50

4 1,5 0,25 = 1,50
9 ESQUADRIA

QUANT.  COMP (m) ALT. (m) Total 3,60

PORTÃO TIPO ALAMBRADO 2 0,9 2,00 = 3,60
10 PINTURA

10.1 PINTURA DE PISO
ÁREA  (m²) Total 677,37

677,37 = 677,37
10.2 PINTURA DE DEMARCAÇÃO

COMP  (m) Total 209,56

209,56 = 209,56
10.3 PINTURA DE PAREDE

COMP (m) ALT.  (m) Total 217,98
PAREDES INTERNAS 30,9 1,00 = 30,90

32,7 1,00 = 32,70
20,1 1,00 = 20,10
20,1 1,00 = 20,10

PAREDES EXTERNAS 30,9 1,10 = 33,99
32,7 1,10 = 35,97
20,1 1,10 = 22,11
20,1 1,10 = 22,11

10.4 PINTURA DO ALAMBRADO E PORTÕES

QUANT FACES  COMP (m) ALT. (m) Total 214,80

ALAMBRADO 2 30,9 1,00 = 61,80
2 32,7 1,00 = 65,40
2 20,1 1,00 = 40,20
2 20,1 1,00 = 40,20

PORTÕES 2 2 0,9 2,00 = 7,20

CALÇADA EXTERNA
ÁREA INTERNA QUADRA

PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMÃOS

PINTURA ACRÍLICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM QUADRA POLIESPORTIVA

Página 2 de 6



9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

11
11.1 ALAMBRADO

 COMP (m) ALT. (m) Total 103,80

30,9 1,00 = 30,90
32,7 1,00 = 32,70
20,1 1,00 = 20,10
20,1 1,00 = 20,10

11.2 TELA DE NYLON

QUANT.
ÁREA          
(m²)

Total 544,60

2 136,92 = 273,84
2 135,38 = 270,76

13
13.1 CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES DE 3,00X2,00M

UN Total 1,00
1,00 = 1,00

13.2 PAR DE TABELA DE BASQUETE
UN Total 1,00
1,00 = 1,00

13.2 ESTRUTURA DE SUPORTE PARA TABELA DE BASQUETE
UN Total 1,00
1,00 = 1,00

13.4 CONJUNTO PARA QUADRA DE VÔLEI
UN Total 1,00
1,00 = 1,00

13.5 LIMPEZA DE OBRA
ÁREA          
(m²)

Total 750,00

750,00 = 750,00

Responsável Técnico
Nome: JOSÉ UGO COSTA
CREA/CAU:151956858-4PA
ART/RRT:PA20220747586

PROTEÇÃO

PROTEÇÃO
QUANTITATIVOS RETIRADOS DO PROJETO ELÉTRICO
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ANEXO 01
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ANEXO 02
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ANEXO 03
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